

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

Начальная (максимальная) цена договора	3 070 251.00 рублей без учета НДС НДС (20%) - 614 050.20 рублей 3 684 301.20 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

42142049, 42157003, 42143419, 42151558

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
42157003	Строительство СТП 25 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	761,620	1,000	1,051	16,969	93,580	451,891	11,531	573,971	1,0245	17,384	95,873	462,963	11,813	588,033
42157003	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	6 995,783	0,015	1,051	11,859	53,439	0,000	0,800	66,097	1,0245	12,149	54,748	0,000	0,820	67,717
42157003	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,015	1,051	9,816	65,675	0,000	1,282	76,772	1,0245	10,056	67,284	0,000	1,313	78,653
42157003	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,051	1,648	32,338	54,196	0,000	88,183	1,0245	1,688	33,131	55,524	0,000	90,343
42157003	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ	33,516	1,000	1,051	3,346	5,440	24,105	0,765	33,656	1,0245	3,428	5,573	24,695	0,784	34,480
42157003	Устройство ввода в здание		1,000	1,051	5,801	6,443			12,244	1,0245	5,943	6,601			12,544
42142049	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	1,051	3,346	16,113	50,436	0,765	70,660	1,0245	3,428	16,508	51,671	0,784	72,392
42142049	Установка АВ 160 А	81,863	1,000	1,051	3,346	7,721			11,067	1,0245	3,428	7,910			11,338
42142049	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,050	1,051	38,993	94,727			133,721	1,0245	39,949	97,048			136,997
42151558	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	6 995,783	0,050	1,051	39,529	178,129	0,000	2,667	220,325	1,0245	40,497	182,493	0,000	2,732	225,723
42151558	Строительство СТП 63 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	816,358	1,000	1,051	16,969	93,580	548,942	11,531	671,021	1,0245	17,384	95,873	562,391	11,813	687,462
42151558	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,050	1,051	32,719	218,916	0,000	4,273	255,908	1,0245	33,520	224,279	0,000	4,378	262,178
42151558	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,051	1,648	32,338	54,196	0,000	88,183	1,0245	1,688	33,131	55,524	0,000	90,343
42151558	Устройство ввода в здание		1,000	1,051	5,801	6,443			12,244	1,0245	5,943	6,601			12,544
42151558	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	1,051	3,346	16,113	50,436	0,765	70,660	1,0245	3,428	16,508	51,671	0,784	72,392
42143419	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	1,051	3,346	16,113	50,436	0,765	70,660	1,0245	3,428	16,508	51,671	0,784	72,392
42143419	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,010	1,051	36,905	18,945			55,850	1,0245	37,809	19,410			57,218
42143419	Установка АВ 250 А	81,863	1,000	1,051	3,346	10,733			14,079	1,0245	3,428	10,996			14,424
42143419	Замена ТМГ 63 кВА на 100 кВА		1,000	1,051	33,462	28,256	409,041	0,765	471,525	1,0245	34,282	28,949	419,063	0,784	483,077
	ИТОГО без НДС:								2 996,827		41,278	251,035	518,487	13,946	3 070,251
	НДС 20%										8,256	50,207	103,697	2,789	614,050
	Итого с НДС:										49,534	301,243	622,184	16,735	3 684,302