

Заказчик

(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

«16 июля 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 1865,263 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и реконструкция ПС 35 кВ Николаевка, реконструкция ВЛ 10кВ, установка реклоузера для техприсоединения комплекса по приемке, очистке и хранению зерна
ООО «ЭкоКорм».

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР	Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой реклоузера	48,193		1171,817		1220,010
2	ЛСР	Реконструкция ПС 35кВ (Замена ТТ и А)		3,650	136,765		140,415
		Итого по Главе 2	48,193	3,650	1308,582	0,000	1360,425
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	48,193	3,650	1308,582	0,000	1360,425
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				93,067	93,067
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	93,067	93,067
		Итого по Главам 1-9	48,193	3,650	1308,582	93,067	1453,492

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%						0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	48,193	3,650	1308,582	93,067	1453,492		
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
7		Проектные работы					127,239	127,239	
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000	0,000	
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000		127,239	127,239	
		Итого по Главам 1-12	48,193	3,650	1308,582	220,306	1580,731		
Непредвиденные затраты									
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Итого в текущих ценах на 2 кв. 2018г.	48,193	3,650	1308,582	220,306	1580,731		
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	8,675	0,657	235,545	39,655	284,532		
		Всего по сводному расчету	56,868	4,307	1544,127	259,961	1865,263		

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

/А.Б. Дарионов/