

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012218) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЬЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	ГНБ (длина 170 м) для строительства КЛ 0,4кВ (без кабеля)	1153,354	0,000	0,000	0,000	1 153,354
		Итого по Главе 2	1 153,354	0,000	0,000	0,000	1 153,354
		Итого по Главам 1-2	1 153,354	0,000	0,000	0,000	1 153,354
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	28,834	0,000			28,834
		Итого по Главе 8	28,834	0,000	0,000	0,000	28,834
		Итого по Главам 1-8	1182,188	0,000	0,000	0,000	1182,188
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 т.4 п.2.7; прил.1 п.13	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	20,215	0,000			20,215
4	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				6,862	6,862
		Итого по Главе 9	20,215	0,000	0,000	6,862	27,077
		Итого по Главам 1-9	1 202,403	0,000	0,000	6,862	1 209,264
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	Смета на ПИР	Стоимость проектных работ				52,865	52,865
		Итого по Главам 1-12	1 202,403	0,000	0,000	59,726	1 262,129
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	36,072	0,000	0,000	1,792	37,864
Всего по расчету в текущих ценах			1 238,475	0,000	0,000	61,518	1 299,993
	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год		1,000				
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году		1 238,476	0,000	0,000	61,516	1 299,993
7	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	247,695	0,000	0,000	12,303	259,999
		Всего с НДС	1 486,171	0,000	0,000	73,820	1 559,992