

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«06»

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8792,326 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения объекта капитального строительства детского сада на 280 мест Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР	Строительство КЛ 6 кВ	5766,707				5766,707
3	ЛСР	Строительство КТП 250 кВА с АСУЭ и ТМ	96,385		671,147		767,532
4	ЛСР	Строительство КЛ 0,4 кВ	147,250				147,250
		Итого по Главе 2	6010,342	0,000	671,147	0,000	6681,489
		Итого по Главам 1-2	6010,342	0,000	671,147	0,000	6681,489
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	6010,342	0,000	671,147	0,000	6681,489
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	6010,342	0,000	671,147	0,000	6681,489
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
8	ЛСР	Пусконаладочные работы				65,253	65,253
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	65,253	65,253
		Итого по Главам 1-9	6010,342	0,000	671,147	65,253	6746,742
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	6010,342	0,000	671,147	65,253	6746,742
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Расчет	Проектные работы				580,196	580,196
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	580,196	580,196
		Итого по Главам 1-12	6010,342	0,000	671,147	645,449	7326,938
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	6010,342	0,000	671,147	645,449	7326,938
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	6010,342	0,000	671,147	645,449	7326,938
13	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	1202,068	0,000	134,229	129,090	1465,388
		Всего по сводному расчету	7212,411	0,000	805,377	774,539	8792,326

Выполнил:


Инженер 1 кат.



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов