

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 6 кВ, ВПУ, расположенных в Липецком РЭС по договору технологического присоединения (лот 892) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	624 922,00 рублей без НДС НДС 20% 124 984,40 рублей, 749 906,40 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»



С.В. Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецкэнерго
Дмитриев С.В.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота №892 по объектам технологического присоединения "под ключ"

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота №892 по объектам технологического присоединения "под ключ"											Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту											
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Монтаж ПКУ	1 шт.	4 кв.2021	32 905,00	51 345,00	230 187,00	18 241,00	332 678,000		1,000	32,905	51,345	230,187	18,241	332,678	1,0510	34,583	53,964	241,927	19,171	349,645
2	Установка разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1 567,96	30 726,21	51 566,26	0,00	83 860,43		1,000	1,568	30,726	51,566	0,000	83,860	1,0510	1,648	32,293	54,196	0,000	88,137
2	Монтаж УО-4	1 шт.	4 кв.2021	2 192,00	15 181,00	0,00	0,00	17 373,000		1,000	2,192	15,181	0,000	0,000	17,373	1,0510	2,304	15,955	0,000	0,000	18,259
2	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62 886,56	2 015 112,21			2 092 394,57		0,070	4,402	141,058	0,000	1,008	146,468	1,0510	4,627	148,252	0,000	1,059	153,937
	ИТОГО без НДС:										41,067	238,310	281,753	19,249	580,379		43,161	250,464	296,123	20,230	609,979
	ИТОГО без НДС в ценах 2023 года с учётом индексов-дефляторов (1,0245):										42,073	244,149	288,656	19,720	594,598		44,219	256,600	303,378	20,726	624,922
	НДС 20%																8,844	51,320	60,676	4,145	124,984
	Итого с НДС:																53,063	307,920	364,053	24,871	749,906

Проверил: Начальник УИ

А.В. Свиначев

Составил: Ведущий специалист УИ

Т.В. Самохина