


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Липецком РЭС и Липецкой области по договорам технологического присоединения для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	20 827 317,00 рублей без НДС НДС 20% 4 165 463,40 рублей, 24 992 780,40 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p style="text-align: center;">Метод определения цен по аналогам</p> <p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p style="text-align: center;"><i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

 С.В. Дмитриев

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"
ПИР СМР Выполнение работ на объектах распределительной сети КВЛ-6-10/0,4 кВ Липецкой области для технологического присоединения заявителей Липецкого РЭС (Технологическое присоединение до 150 кВт)

ПИР СМР Выполнение работ на объектах распределительной сети кВЛ-0,4-10/0,4 кВ линейной области для технологического присоединения заявителей линейного 0,4, (технологическое присоединение до 150 кВт)																												
Заявитель	Наименование работ	Единица измерения 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен-уверендия НДС						УИЦ (Примеч. от 17.01.2023) №10	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексных дефляторов на 2022					Индекс-дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексных дефляторов на 2023				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПИР	Итого				ПИР	СМР	Оборудование	ПИР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПИР	Итого						
								4	5							6						7		8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	98 006,67	1 489 704,43		36 544,53	1 624 255,63		1,875	183,763	2 791,196	0,000	68,321	3 045,479	1,198743921595860	209,158	3 180,735	0,000	78,028	3 468,011	1,029458534000000	215,423	3 274,435	0,000	80,316	3 576,184	
1	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62 886,58	2 015 112,21			2 092 394,57		1,700	106,907	3 425,891	0,000	24,473	3 557,071	1,198743921595860	321,740	3 900,005	0,000	27,868	4 050,593	1,029458534000000	325,326	4 015,902	0,000	28,689	4 189,917	
2	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	241 538,82	3 200 103,76		4 413,45	3 445 076,05		1,700	410,650	5 440,176	0,000	7,503	5 858,329	1,198743921595860	467,625	6 194,968	0,000	8,544	6 671,137	1,029458534000000	481,401	6 377,463	0,000	8,795	6 967,659	
5	Строительство СТП 63 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	16 145,25	94 460,00	522 302,29	10 887,00	643 794,54	794,641	2,000	32,291	188,920	1 044,605	21,774	1 287,589	1,198743921595860	36,771	215,132	1 189,537	24,795	1 466,234	1,029458534000000	37,854	221,469	1 509,716	25,921	1 793,564	
6	Строительство КТП 100 кВА (кислотного типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	116 608,00	0,00	36 485,00	1 022 774,23	1 005,648	1,000	25,441	116,608	0,000	36,485	1 022,774	1,198743921595860	28,971	132,787	0,000	41,547	203,305	1,029458534000000	29,824	136,698	1 082,901	42,771	1 292,197	
7	Строительство КТП 160 кВА (кислотного типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	116 608,00	0,00	36 485,00	970 009,22		1,000	25,441	116,608	0,000	36,485	970,009	1,198743921595860	28,971	132,787	0,000	41,547	203,305	1,029458534000000	29,824	136,698	1 163,370	42,771	1 471,664	
8	Строительство КТП 250 кВА (кислотного типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	116 608,00	0,00	36 485,00	1 022 774,23	1 005,648	1,000	25,441	116,608	0,000	36,485	1 022,774	1,198743921595860	28,971	132,787	0,000	41,547	203,305	1,029458534000000	29,824	136,698	1 451,840	42,771	1 661,134	
	ИТОГО без НДС:										809,933	12 197,807	1 044,605	231,726	16 764,016		922,306	11 890,179	1 189,537	263,876	16 245,898		949,476	14 299,163	5 306,829	271,408	20 827,317	
	НДС 20%:																											
	Итого с НДС:																											

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецкого

Проверил: Начальник УИ



С.В. Дмитриев

А.В. Скрябин