



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 26.03.2019

№ 0040-ИА-19-2

Дата подписания протокола: 26.03.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемышка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/340-р/з от 13.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0040-ИА-19 от 13.03.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.03.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1206758 от 13.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

50 184 249,00 (пятьдесят миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **10 036 849,80** (десять миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **60 221 098,80** (шестьдесят миллионов двести двадцать одна тысяча девяносто восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение 17 недель с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Юрченко В.О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рубцов Р.В.	Начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39	49 431 485,27	59 317 782,32	19.03.2019 г. в 13:38 ч.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	50 182 572,03	60 219 086,44	19.03.2019 г. в 18:38 ч.
3.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	50 183 272,92	60 219 927,50	19.03.2019 г. в 19:05 ч.
4.	ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58	50 184 249,00	60 221 098,80	20.03.2019 г. в 09:50 ч.
5.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712)73-09-31	50 184 249,00	60 221 098,80	20.03.2019 г. в 10:36 ч.

На основании пункта 39.4 в) закупочной документации отклонили Заявку ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39, поскольку Заявка не отвечает требованиям следующего пункта документации о проведении запроса цен:

п. 6 – в «Техническое предложение на выполнение работ по запросу цен» не указана стадийность проведения работ и описание основных объемов работ по строительству ВЛ:

Требования Технического задания	Указано в «Техническое предложение на выполнение работ по запросу цен» Участника
4. Стадийность проведения работ. Работы по строительству выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа: - подготовительные работы, рекультивация земли; - строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы.	Не указано. (указаны только основные характеристики строительства ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод»: основные параметры строительства ВЛ-35 кВ)
6. Описание основных объемов работ по строительству ВЛ. 6.1. Подготовительные работы в соответствии с проектом: - расчистка территории строительной площадки; - создание геодезической основы для строительства, разбивка центров опор, оси ВЛ, разметка котлованов; - обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией и прочими ресурсами на период строительства. 6.2. Организационно-техническая подготовка к строительству: - разработка «Проекта производства работ» на основании раздела «Проект организации строительства» и остальных частей проекта; - разработка программы материально-технического снабжения; - доставка необходимых материалов и конструкций на место строительства. 6.3. Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» в полном проектом объеме: - земляные работы; - устройство фундаментов с обратной засыпкой; - монтаж заземления; - развозка опор по трассе; - сборка опор и порталов; - установка опор и порталов; - монтаж проводов, тросов; - прочие работы предусмотренные проектом; - врезка в существующую ВЛ-35 кВ «Перемычка». 6.4. Уборка и утилизация строительного мусора образовавшегося в процессе производства работ. 6.5. После производства строительно-монтажных	Не указано. (указаны только основные характеристики строительства ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод»: основные параметры строительства ВЛ-35 кВ)

работ провести восстановление почвенно-растительного слоя планировкой грунта по месту и посевом многолетних трав. 6.6. Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации ООО «МКТЭЛ». 6.7. Пусконаладочные работы - электротехнические измерения.	
---	--

На основании пункта 39.4 б) закупочной документации отклонили Заявку ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712)73-09-31, поскольку Заявка не отвечает требованию следующего пункта документации о проведении запроса цен:

п. 23 а) – в Заявке на выполнение работ (форма 1) не указаны «Срок выполнения работ» и «Условия оплаты выполнения работ».

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

Признали ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37; ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
- ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0040-ИА-19-1 от 22.03.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 00 минут время московское «26» марта 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	50 182 572,03	60 219 086,44	19.03.2019 г. в 18:38 ч.
2.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	50 183 272,92	60 219 927,50	19.03.2019 г. в 19:05 ч.
3.	ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58	49 431 485,27	59 317 782,32	26.03.2019 г. в 13:36 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировка Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «26» марта 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 49 431 485,27 руб. без НДС;
- 9 886 297,05 руб. НДС;
- 59 317 782,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ о договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора подряда; окончание выполнения работ: до 30.09.2019 г.

второе место: ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 50 182 572,03 руб. без НДС;
- 10 036 514,41 руб. НДС;
- 60 219 086,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 17 недель с момента заключения Договора.

третье место: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 50 183 272,92 руб. без НДС;

- 10 036 654,58 руб. НДС;
- 60 219 927,50 руб. с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");
 - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 17 недель с момента заключения Договора.

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 49 431 485,27 руб. без НДС;
- 9 886 297,05 руб. НДС;
- 59 317 782,32 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ о договоре (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора подряда; окончание выполнения работ: до 30.09.2019 г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго», расположенный по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления

Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:


Скляров Д.В.


Юрченко В.О.


Логанова Н.А.


Сычёв Н.В.


Даньшина О.А.


Савченко А.И.


Рубцов Р.В.


Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 22.03.2019

№ 0040-ИА-19-1

Дата подписания протокола: 22.03.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/340-р/з от 13.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0040-ИА-19 от 13.03.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.03.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1206758 от 13.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

50 184 249,00 (пятьдесят миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **10 036 849,80** (десять миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **60 221 098,80** (шестьдесят миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение 17 недель с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии

Юрченко В.О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рубцов Р.В.	Начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39	49 431 485,27	59 317 782,32	19.03.2019 г. в 13:38 ч.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	50 182 572,03	60 219 086,44	19.03.2019 г. в 18:38 ч.
3.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	50 183 272,92	60 219 927,50	19.03.2019 г. в 19:05 ч.
4.	ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58	50 184 249,00	60 221 098,80	20.03.2019 г. в 09:50 ч.

5.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712)73-09-31	50 184 249,00	60 221 098,80	20.03.2019 г. в 10:36 ч.
----	---	---------------	---------------	-----------------------------

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании пункта 39.4 в) закупочной документации отклонить Заявку ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39, поскольку Заявка не отвечает требованиям следующего пункта документации о проведении запроса цен:

п. 6 – в «Техническое предложение на выполнение работ по запросу цен» не указана стадийность проведения работ и описание основных объемов работ по строительству ВЛ:

Требования Технического задания	Указано в «Техническое предложение на выполнение работ по запросу цен» Участника
4. Стадийность проведения работ. Работы по строительству выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа: - подготовительные работы, рекультивация земли; - строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы.	Не указано. (указаны только основные характеристики строительства ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод»: основные параметры строительства ВЛ-35 кВ)
6. Описание основных объемов работ по строительству ВЛ. 6.1. Подготовительные работы в соответствии с проектом: - расчистка территории строительной площадки; - создание геодезической основы для строительства, разбивка центров опор, оси ВЛ, разметка котлованов; - обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией и прочими ресурсами на период строительства. 6.2. Организационно-техническая подготовка к строительству: - разработка «Проекта производства работ» на основании раздела «Проект организации строительства» и остальных частей проекта; - разработка программы материально-технического снабжения; - доставка необходимых материалов и конструкций на место строительства. 6.3. Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» в полном проектом объеме: - земляные работы;	Не указано. (указаны только основные характеристики строительства ВЛ-35 кВ от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод»: основные параметры строительства ВЛ-35 кВ)

- устройство фундаментов с обратной засыпкой; - монтаж заземления; - развозка опор по трассе; - сборка опор и порталов; - установка опор и порталов; - монтаж проводов, тросов; - прочие работы предусмотренные проектом; - врезка в существующую ВЛ-35 кВ «Перемычка». 6.4. Уборка и утилизация строительного мусора образовавшегося в процессе производства работ. 6.5. После производства строительно-монтажных работ провести восстановление почвенно-растительного слоя планировкой грунта по месту и посевом многолетних трав. 6.6. Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации ООО «МКТЭЛ». 6.7. Пусконаладочные работы - электротехнические измерения.	
---	--

На основании пункта 39.4 б) закупочной документации отклонить Заявку ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712)73-09-31, поскольку Заявка не отвечает требованию следующего пункта документации о проведении запроса цен:

п. 23 а) – в Заявке на выполнение работ (форма 1) не указаны «Срок выполнения работ» и «Условия оплаты выполнения работ».

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

2. Признать Заявки:

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37; ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58, соответствующими условиям запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
-
- ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12,

тел. (903) 160-68-58.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

 Скляров Д.В.

 Юрченко В.О.

 Логанова Н.А.

 Сычёв Н.В.

 Даньшина О.А.

 Савченко А.И.

 Рубцов Р.В.

 Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») (номер публикации на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1206758 от 13.03.2019 г.)

«26» марта 2019 г.

№ 0040-ИА-19

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0040-ИА-19-1 от 25.03.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
- ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru 25.03.2019 г.

Дата начала переторжки 25.03.2019 в 14-00

Дата завершения переторжки 26.03.2019 в 14-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,5%.

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0040-ИА-19*

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка B2B-MRSK.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	50 182 572,03 (60 219 086,44 с НДС)	50 182 572,03 (60 219 086,44 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	50 183 272,92 (60 219 927,50 с НДС)	50 183 272,92 (60 219 927,50 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «КАПШИН», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, этаж 3, комн. 1.12, тел. (903) 160-68-58	50 184 249,00 (60 221 098,80 с НДС)	49 431 485,27 (59 317 782,32 с НДС)	

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии:



Скляр Д.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1206758

№ 0040-ИА-19

20.03.2019

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов в рамках договора на технологическое присоединение объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 11 км от опоры №48 ВЛ-35 кВ «Перемычка» к опоре 35 кВ ОАО «Лебедянский сахарный завод» (19-01) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ОАО "ТАМБОВВодТРАНС" (Чулков В.С.) 59 317 782,32 руб. (цена без НДС: 49 431 485,27 руб.), 19.03.2019 в 13:38:48
- ООО "Энергокомплекс" (Кунев Р.В.) 60 219 086,44 руб. (цена без НДС: 50 182 572,03 руб.), 19.03.2019 в 18:38:06
- ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (Оськин Д.Г.) 60 219 927,50 руб. (цена без НДС: 50 183 272,92 руб.), 19.03.2019 в 19:05:30
- ООО "КАПШИН" (Акимцев М.Ю.) 60 221 098,80 руб. (цена без НДС: 50 184 249,00 руб.), 20.03.2019 в 09:50:18
- ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (Макаренков Ю.И.) 60 221 098,80 руб. (цена без НДС: 50 184 249,00 руб.), 20.03.2019 в 10:36:23

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Складов Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 5 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 20.03.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ОАО "ТАМБОВВОДТРАНС" (3923028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5)	Заявка, подана 19.03.2019 в 13:38:48 Цена: 59 317 782,32 руб. (цена без НДС: 49 431 485,27 руб.)
2	ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	Заявка, подана 19.03.2019 в 18:38:06 Цена: 60 219 086,44 руб. (цена без НДС: 50 182 572,03 руб.)
3	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	Заявка, подана 19.03.2019 в 19:05:30 Цена: 60 219 927,50 руб. (цена без НДС: 50 183 272,92 руб.)
4	ООО "КАПШИН" (115114, Москва г, Дербеневская ул, дом № 20, строение 26, этаж 3, ком. 1.12)	Заявка, подана 20.03.2019 в 09:50:18 Цена: 60 221 098,80 руб. (цена без НДС: 50 184 249,00 руб.)
5	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Заявка, подана 20.03.2019 в 10:36:23 Цена: 60 221 098,80 руб. (цена без НДС: 50 184 249,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Склярков Дмитрий Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Склярков Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

