

(наименование организации)

## Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежского

В.Н.Шатских

" 24 " 2018г.



Сводный сметный расчет в сумме 5 295,008 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения потребителей электрической энергии Зоны № 14Н (2018г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	96,410		4,540	20,121	121,071
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	8,840		0,420	1,840	11,100
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		3 045,436		512,849	3 558,285
5	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	50,270		292,860		343,130
6	ЛСР	Установка РЛК	17,710		83,900		101,610
		Итого по Главе 2	173,230	3045,436	381,720	534,810	4135,196
		Итого по Главам 1-2	173,230	3045,436	381,720	534,810	4135,196
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				61,141	61,141
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	61,141	61,141
		Итого по Главам 1-9	173,230	3045,436	381,720	595,951	4196,337
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>173,230</b>	<b>3045,436</b>	<b>381,720</b>	<b>595,951</b>	<b>4196,337</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10		Проектные работы				216,170	216,170
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	216,170	216,170
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>173,230</b>	<b>3045,436</b>	<b>381,720</b>	<b>812,121</b>	<b>4 412,507</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.</b>	<b>173,230</b>	<b>3045,436</b>	<b>381,720</b>	<b>812,121</b>	<b>4 412,507</b>
13		НДС 20%	34,646	609,087	76,344	162,424	882,501
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>207,876</b>	<b>3654,523</b>	<b>458,064</b>	<b>974,545</b>	<b>5 295,008</b>

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов