

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству  
Филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго

В.Н. Шатских

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9907,516 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10 кВ, установка реклоузера 10 кВ для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Строительно-монтажные работы	4980,066	0,000	1687,574	1116,270	7783,910
		Итого по Главе 2	4980,066	0,000	1687,574	1116,270	7783,910
		Итого по Главам 1-2	4980,066	0,000	1687,574	1116,270	7783,910
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	4980,066	0,000	1687,574	1116,270	7783,910
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				60,273	60,273
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	60,273	60,273
		Итого по Главам 1-9	4980,066	0,000	1687,574	1176,543	7844,183
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4980,066	0,000	1687,574	1176,543	7844,183
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				412,080	412,080
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	412,080	412,080
		Итого по Главам 1-12	4980,066	0,000	1687,574	1588,623	8256,263
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	4980,066	0,000	1687,574	1588,623	8256,263
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	996,013	0,000	337,515	317,225	1651,253
		Всего по сводному расчету	5976,079	0,000	2025,089	1906,348	9907,516

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов