

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции  
ЛЭП 6(10)/0,4 кВ по технологическому присоединению объектов  
(ТЗ № 32/2022-П(Ц))

Начальная (максимальная) цена договора	9 055 169,00 руб. без НДС НДС 20% 1 811 033,80 руб. 10 866 202,80 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по  
инвестиционной деятельности



А.Ю. Розысков

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 10866,2028 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

А.Ю. Розысков

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

« 12 » 2022г.

# ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 51947 рассчитана в ценах 2023 года

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		7 058,13	439,02	-	7 497,15
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		7 058,13	439,02	-	7 497,15
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		7 058,13	439,02	-	7 497,15
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		7 058,13	439,02	-	7 497,15
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	588,64	588,64
	Итого по главам 9 и 11		-	-	588,64	588,64
	Итого по главам 1-9, 11		7 058,13	439,02	588,64	8 085,80
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		7 058,13	439,02	588,64	8 085,80
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	335,53	335,53
	ПИР по КЛ		-	-	563,22	563,22
	ПИР по ПС		-	-	70,63	70,63
	Итого по главе 12		-	-	969,37	969,37
	Итого по главам 1-12		7 058,13	439,02	1 558,02	9 055,17
	Итого с резервом в прогнозных ценах		7 058,13400	439,01800	1 558,01700	9 055,16900
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 411,62680	87,80360	311,60340	1 811,03380
	Итого с НДС		8 469,76080	526,82160	1 869,62040	10 866,20280

Составил

*Составил* *Подпись*