

"Утвержден"

Зам. директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - Воронежэнерго

В.Н.Шатских

« 18 »



Сводный сметный расчет в сумме 1 357,007 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Радуга для снятия ограничений при реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги в Воронежской области, Новоусманском районе, с. Рогачевка»
ФКУ «Управление Автомобильной Магистрали Москва-Харьков Федерального Дорожного Агенства».

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР	Подготовительные работы	0				
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	КЛ 10 кВ-траншея	629,352	218,497	0,000	0,000	847,849
3	ЛСР №2	КЛ 10 кВ-ГНБ	183,269	2,733	0,000	0,000	186,002
		Итого по Главе 2	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
		Итого по главам 1-2	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Временные здания и сооружения 2.5 %*0.8	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1.9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1.9%*0,9	0,000	0,000			0,000
6	ЛСР №3	ГНР				2,370	2,370
7	ЛСР №1,2,3	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				9,882	9,882
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	12,252	12,252
		Итого по главам 1-9	812,621	221,230	0,000	12,252	1 046,103
Глава 10. Содержание дирекции							
8	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
9	Приказ № 462-ВР от 25.12.2020г.	Содержание службы Заказчика 2,202%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	812,621	221,230	0,000	12,252	1 046,103
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	СБЦП 81-2001-07	Проектные работы				84,736	84,736
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	84,736	84,736
		Итого по Главам 1-12	812,621	221,230	0,000	96,988	1 130,839
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами на 2 квартал 2022 г.	812,621	221,230	0,000	96,988	1 130,839
12	ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018г.	НДС - 20%	162,524	44,246	0,000	19,398	226,168
		Всего по сводному расчету	975,145	265,476	0,000	116,386	1 357,007

Выполнил:

Ведущий инженер

Согласовано:

Начальник УИ

(Крюкова И.И.)

(Ларионов А.Б.)