

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора (обоснование
цены единицы товара, работы, услуги)**

*Выполнение работ по проектированию объекта: Комплексное приведение
просек к нормативному состоянию (расширение просек)*

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	2 411 190,00 руб., без учета НДС, кроме того НДС 20% 482 238,00 руб., Итого 2 893 428,00 руб., с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Нормативный метод Установление начальной (максимальной) цены договора на основании сметного расчета стоимости в соответствии с объемами выполняемых работ
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Расчет стоимости закупки №56059


Начальник сметного отдела управления
инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»



Ю.Н. Журов


Заявка № 56059

Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"
О.А. Широков



Расчет стоимости закупки № 56059

Код	Титул	Сумма, тыс. руб. без НДС
СМ-2972	Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га)	2411,19
		2 411,19

Составил начальник СО:  Ю.Н. Журов

Согласовано начальник СО:  Ю.Н. Журов

Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га)
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-

Сметная стоимость 2 411,19 тыс. руб.

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы и затраты									
1	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138), 0,349 га				6,27	6,27		
2	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайкой на ПС Технопарк 1 цель (ВЛ-101), 0,590 га				11,42	11,42		
3	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 I цель (ВЛ-825), 1,339 га				36,98	36,98		
4	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 II цель (ВЛ-824), 1,544 га				37,52	37,52		
5	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Литейная-Милохово с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ-177), 0,315 га				6,16	6,16		
6	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172), 1,157 га				17,15	17,15		
7	ЛСР 12-01	ВЛ-110кВ Сафоново – Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171), 2,484 га				47,01	47,01		
8	ЛСР 12-01	ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, 7,44 га				121,56	121,56		
9	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Горная-ЗССК, 0,872 га				15,33	15,33		
10	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Демидов – Дубровка, 11,933 га				487,01	487,01		
11	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино I цель, 1,221 га				19,4	19,4		
12	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино II цель, 0,960 га				16,24	16,24		
13	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Карьерная – Кошино I цель, 3,034 га				69,79	69,79		
14	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Карьерная – Кошино II цель, 3,018 га				70,48	70,48		
15	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Мазальцево – Печерск, 6,978 га				215,9	215,9		
16	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская, 4,036 га				110,26	110,26		
17	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск, 10,228 га				232,62	232,62		
18	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Родник – Пушкино, 8,418 га				319,83	319,83		
19	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Родник-Горная, 2,259 га				44,33	44,33		
20	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Смол ГРЭС-Озерная отпайка Велесто, 3,706 га				296,25	296,25		
21	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, 9,672 га				229,68	229,68		
		Итого "Прочие работы и затраты"				2 411,19	2 411,19		
Налоги и обязательные платежи									
		Итого по объектной смете				2 411,19	2 411,19		

Начальник СОУИ

Ю.Н. Журов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил Начальник СОУИ

Ю.Н. Журов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]