
Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения ВРУ-0,4 кВ нежилой застройки Попов А.В. по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский район,д. Крутые Выселки КН 68:20:4030001:186

Составлена в текущем уровне цен на 2 кв. 2022 г.

№
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
Общая сметная 
стоимость, руб.строитель­

ных работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 ЛС 01-01-01 Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0.00 12 980.00 12 980,00
2 ЛС 01-01-02 Вынос опор "в натуру" ВЛ-0,4 кВ 0.00 0,00 0,00 2 163,00 2 163,00

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" 0,00 0,00 0,00 15 143,00 15 143,00
Глава 2. Основные объекты строительства

3 ЛС 02-01-01 ВЛ-10 кВ Строительная длина 0.197 км 115 657,00 423 620.00 90 634.00 0.00 629 911,00
4 ЛС 02-01-02 КТП 160 кВА 48 166,00 16 203,00 914 266,00 0,00 978 635,00
5 ЛС 02-01-03 ВЛ-0,4 кВ Строительная длина 0,004 км 10 430,00 43 121,00 0,00 0.00 53 551,00
6 ЛС 02-01-04 ЩУ 0,00 11 257,00 87 760,00 0,00 99 017,00

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 174 253,00 494 201,00 1 092 660,00 0.00 1 761 114,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7| 174 253.00I 494 201,00| 1 092 660,00] 15 143.001 1 776 257.00
Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-81 174 253,001 494 201,00| 1 092 660,001 15 143,001 1 776 257,00
Глава 9. Прочие работы и затраты

7 ЛС 09-01-01 ПНР ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0.00 21 145,00 21 145,00
8 ЛС 09-01-02 ПНР КТП 160 кВА 0.00 0,00 0.00 29 089,00 29 089,00
9 ЛС 09-01-03 ПНР ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0.00 4 089,00 4 089,00
10 ЛС 09-01-04 ПНР ЩУ 0,00 0.00 0.00 3 451,00 3 451,00

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 0,00 0,00 0,00 57 774,00 57 774,00
Итого по Главам 1-9 174 253,00 494 201,00 1 092 660,00 72 917,00 1 834 031,00

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные

и изыскательские работы"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Главам 1-12 174 253,00 494 201,00 1 092 660,00 72 917,00 1 834 031,00
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты" 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 174 253,00 494 201,00 1 092 660,00 72 917,00 1 834 031,00

Стоимость строительства в текущим уровне цен 174 253,00 494 201,00 1 092 660,00 72 917,00 1 834 031,00

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 
год

1,025 1,025 1.025 1,025 1,025

Стоимость строительства в ценах на период 
строительства в 2023 году

178 522,31 506 309,24 1 119 430,87 74 703,51 1 878 965,93

НДС - 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) 
ценах, без НДС

178 522,31 506 309,24 1 119 430,87 74 703,51 1 878 965,93

Заместитель директора но инвестиционной 
деятельности
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Проверил Соломатина А.В.


