

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

 О.В.Петров

"10" мая 2023г.

Сводная смета № 1
стоимости работ по проектированию

№п/п	Код ИПР	Смета №	Перечень работ	кол-во, км/МВА	Стоимость работ, руб.		
					Проектные	Изыскания	Сумма
1		12-1	Строительство КЛ-0,4 кВ №1 ТП-1831 (протяженностью 0,1 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
2		12-1	Строительство КЛ-0,4 кВ №3 ТП-1831 (протяженностью 0,1 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
3		12-1	Строительство КЛ-0,4 кВ №2 ТП-1831 (протяженностью 0,1 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
4		12-1	Строительство КЛ-0,4 кВ №4 ТП-1831 (протяженностью 0,1 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
27		12-2	Реконструкция КЛ 6кВ ТП644 - 645 ЦАСБ 2*185 (инв. №12012638-00)	0,6	83 225,52	57 284,24	140 509,76
28		12-2	Строительство КЛ 6кВ ТП 831-ТП 1831	1,3	180 321,96	124 115,86	304 437,82
29		12-3	Строительство ТП 1831	1,260	125 275,36	820,10	126 095,46
31		12-4	Расширение Системы учета электроэнергии Ярославского РЭС (инв. № 14002023-00)(4 шт.)	4,000	5 383,84		5 383,84
	Итого:				472 611,76	206 210,96	678 822,72
	НДС 20%:						135 764,54
	Всего с НДС:						814 587,27

Составил: Ведущий специалист управления инвестиций  Гордеева Е.А.

Проверил: начальник управления инвестиций  Тихоновская Е.Н.