

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«29» 14.08.2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 595,953 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 16 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 038,008		48,831	216,577	1 303,416
3	Расчет	ВЛ-0,4кВ	3 651,577		162,641	721,352	4 535,570
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		765,491		128,904	894,395
5	ЛСР	Строительство КЛ-0,4кВ		88,462		14,900	103,362
6	ЛСР	ТП-10/0,4кВ	249,214		1 647,201		1 896,415
7	ЛСР	РЛК	60,176		283,186		343,362
		Итого по Главе 2	4998,975	853,953	2141,859	1081,733	9076,520
		Итого по Главам 1-2	4998,975	853,953	2141,859	1081,733	9076,520
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
9		Пусконаладочные работы				142,098	142,098
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	142,098	142,098
		Итого по Главам 1-9	4998,975	853,953	2141,859	1223,831	9218,618

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4998,975	853,953	2141,859	1223,831	9218,618
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11		Проектные работы				608,461	608,461
12	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	608,461	608,461
		Итого по Главам 1-12	4998,975	853,953	2141,859	1832,292	9 827,079
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.		4998,975	853,953	2141,859	1832,292	9 827,079
14	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	899,816	153,712	385,535	329,813	1768,874
		Всего по сводному расчету	5898,791	1007,665	2527,394	2162,105	11 595,953

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов