

## "Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

2015-1510c

Сводный сметный расчет в сумме	1528,364	тыс.руб.
--------------------------------	----------	----------

(ссылка на документ об утверждении)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 110 кВ №45 Калининская с установкой новой линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ с вакуумным выключателем для электроснабжения КТП-6/0,4 кВ 250 кВА, расположенной по адресу: г.Воронеж, ул.Свободы, 753 для ООО "Плитстройторг"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/1 кв. 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №1	Приобретение и монтаж оборудования (линейная ячейка с выключателем)		1,202	229,319		230,522
3	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке			0,000		15,022
		Итого по Главе 2	0,000	16,224	229,319	0,000	245,543
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>16,224</b>	<b>229,319</b>	<b>0,000</b>	<b>245,543</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
4	ЛС №3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		13,729	1,094		14,823
		Итого по Главе 5	0,000	13,729	1,094	0,000	14,823
		<b>Итого по Главам 1-5</b>	<b>0,000</b>	<b>29,953</b>	<b>230,413</b>	<b>0,000</b>	<b>260,366</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>0,000</b>	<b>29,953</b>	<b>230,413</b>	<b>0,000</b>	<b>260,366</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,595			0,595
7		Пусконаладочные работы				5,760	5,760
		Итого по Главе 9	0,000	0,595	0,000	5,760	6,355
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,000</b>	<b>30,548</b>	<b>230,413</b>	<b>5,760</b>	<b>266,721</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
8	Пост. Гостроя №17 от 13.02.03 пр.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>0,000</b>	<b>30,548</b>	<b>230,413</b>	<b>5,760</b>	<b>266,721</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				21,482	21,482
10	Пост. правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	21,482	21,482
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>0,000</b>	<b>30,548</b>	<b>230,413</b>	<b>27,242</b>	<b>288,203</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,458	3,456	0,409	4,323
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>0,000</b>	<b>31,006</b>	<b>233,869</b>	<b>27,651</b>	<b>292,526</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2015г. СМР=6,53; Об=4,04; Прч=7,94; Пр=3,73; ПНР=11,39</b>	<b>0,000</b>	<b>202,469</b>	<b>944,832</b>	<b>147,923</b>	<b>1295,224</b>
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	36,444	170,070	26,626	233,140
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>0,000</b>	<b>238,913</b>	<b>1114,902</b>	<b>174,549</b>	<b>1528,364</b>

Выполнил:

Специалист I кат УИ

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

/Л.Б.Пугачева/

/С.В.Дмитриев/

/А.Б. Ларионов/