

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директору по капитальному строительству филиала  
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 145,945 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110 кВ МЭЗ с заменой в линейной ячейке ВЛ-6-18 ПС 110 кВ МЭЗ существующих трансформаторов тока и щитовых измерительных приборов для техприсоединения кормоцеха, расположенного по адресу: Воронежская область, г.Лиски, ул.Воронежская,1 для ОАО "Маяк"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР № 1	Замена трансформаторов тока (3 шт.)		0,447	21,493		21,941
3	ЛСР № 2	Замена измерительного прибора (амперметр - 1 шт.)	0,000	0,072	3,077		3,149
		Итого по Главе 2	0,000	0,519	24,570	0,000	25,090
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,519	24,570	0,000	25,090
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,010			0,010
5		Пусконаладочные работы				0,609	0,609

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,010	0,000	0,609	0,619
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,530</b>	<b>24,570</b>	<b>0,609</b>	<b>25,709</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,530</b>	<b>24,570</b>	<b>0,609</b>	<b>25,709</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				2,057	2,057
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	2,057	2,057
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,530</b>	<b>24,570</b>	<b>2,665</b>	<b>27,765</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,008	0,369	0,040	0,416
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,538</b>	<b>24,939</b>	<b>2,705</b>	<b>28,182</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2015г. СМР=6,53; Об=4,04; Прч=7,94; ПНР=11,39</b>	<b>0,000</b>	<b>3,510</b>	<b>105,348</b>	<b>14,824</b>	<b>123,682</b>
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,632	18,963	2,668	22,263
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>0,000</b>	<b>4,142</b>	<b>124,311</b>	<b>17,492</b>	<b>145,945</b>

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ

Л.Б. Пугачева

Согласовано:

Начальник УКС

С.В. Дмитриев

Начальник УИ

А.Б. Ларионов