

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Воронежэнерго
В.Н. Шатских
20.22 г.

филиал ПАО "Россети - Центр" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 34019,936 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Воронежэнерго № 48637 рассчитана в ценах 1 кв 2022

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №4-2022

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		15 417,314	11 013,838	-	26 431,152
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		15 417,314	11 013,838	-	26 431,152
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		15 417,314	11 013,838	-	26 431,152
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		15 417,314	11 013,838	-	26 431,152
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	150,722	150,722
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	1,259	1,259
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	384,057	384,057
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	536,038	536,038
	Итого по главам 1-9, 11		15 417,314	11 013,838	536,038	26 967,190
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		15 417,314	11 013,838	536,038	26 967,190
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	998,897	998,897
	ПИР по КЛ		-	-	73,089	73,089
	ПИР по ПС		-	-	310,770	310,770
	Итого по главе 12		-	-	1 382,756	1 382,756
	Итого по главам 1-12		15 417,314	11 013,838	1 918,794	28 349,946
	Итого с резервом в прогнозных ценах		15 417,314	11 013,838	1 918,794	28 349,946
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	3 083,463	2 202,768	383,759	5 669,990
	Итого с НДС		18 500,777	13 216,606	2 302,553	34 019,936

Составил

Инженер 1 категории

Орлова Т.Д.

Проверил

Начальник УИ

Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ

Фроленков А.В.