

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

ПНР ПКУ-10 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 4 кв. 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1							
		Пусконаладочные работы "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ					190,01	0,8	152,01	25,22	3 833,69
		ЗТ	чел.-ч	13,4	0,8	10,72					
		Итого по расценке					190,01		152,01		3 833,69
		ФОТ							152,01		3 833,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			112,49		2 836,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			54,72		1 380,13
		Всего по позиции							319,22		8 050,75
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							152,01		3 833,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							152,01		3 833,69
		Прочие затраты							319,22		8 050,75
		Пусконаладочные работы							319,22		8 050,75
		в том числе:									
		оплата труда							152,01		3 833,69
		накладные расходы							112,49		2 836,93
		сметная прибыль							54,72		1 380,13
		Итого ФОТ (справочно)							152,01		3 833,69
		Итого накладные расходы (справочно)							112,49		2 836,93
		Итого сметная прибыль (справочно)							54,72		1 380,13
		Итого с прочими затратами							319,22		8 050,75
		ВСЕГО по смете							319,22		8 050,75