

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
фигиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« 30 »

10

2018 r.



Сводный сметный расчет в сумме 1237,933 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения придорожного сервиса ООО Международный транспортный сервис

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 г/2 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
9		Пусконаладочные работы				39,371	39,371
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	39,371	39,371
		Итого по Главам 1-9	134,727	200,358	544,622	80,655	960,362
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	134,727	200,358	544,622	80,655	960,362
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11		Проектные работы				71,249	71,249
12	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	71,249	71,249
		Итого по Главам 1-12	134,727	200,358	544,622	151,904	1031,611
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	134,727	200,358	544,622	151,904	1031,611
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	134,727	200,358	544,622	151,904	1031,611
14		НДС 20%	26,945	40,072	108,924	30,381	206,322
		Всего по сводному расчету	161,672	240,430	653,546	182,285	1237,933

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

Н.В.Рякова

А.Б. Ларионов