


Утверждаю:

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера


_____ А.Л. Арапов
«11» 09 2015 г.

Техническое задание № 265

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение ПИР, СМР и ПНР
ЛЭП-10(6) кВ, ТП-10(6)/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,
расположенных в г. Липецке, Липецком, Добровском,
Хлевенском, Грязинском, Елецком, Задонском,
Данковском, Лебедянском, Воловском районах
по договорам технологического присоединения

1. Объект конкурса и общие данные о нём.

1.1. Объект конкурса.

Проведение проектных (включая получение ИРД), строительно - монтажных, пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения по объектам отраженным в таблице 1.1

2. Общие требования при выполнении работ:

Место выполнения и объем работ: отражено в таблице 1.1.

Срок выполнения работ: в течение 43 календарных дней с момента заключения договора.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, СНиП, ПУЭ и прочими нормами и правилами.

Условия оплаты: в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

3. Требования к участнику торговой процедуры:

3.1. Требования к проектной организации:

- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт проектно-изыскательских работ аналогичных объектов не менее 3 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;
- Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ;
- Проектная организация должна выполнить собственными силами полный объем проектирования без привлечения субподрядных организаций.
- Проектная организация обязана представить понедельный (в случае если объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-сметной документации. Срок выполнения ПСД – в соответствии с календарным планом - графиком.
- Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ.

3.2. Требования к строительно-монтажной организации

- Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы.
- Подрядчику в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной техники достаточный для выполнения данных работ.
- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогич-

ных объектов не менее 5 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

- Все работы, производимые организацией, должны соответствовать календарному плану - графику.

4. Состав работ:

- проведение геодезических, а также (при необходимости) геологические изысканий на месте производства работ;
- разработка проектно- сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию
- оформление формы КС-14.

5. Объем работ включаемых в проект.

- Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов прохождения трасс ЛЭП 0,4-10 кВ и местоположение ТП, количества, типа ТП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования. По результатам предпроектного обследования и материалов исходно-разрешительной документации фактические объемы проектирования могут быть изменены по согласованию сторон.
- Выполнение изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, ТП.
- Разделение ведомостей объемов работ и спецификаций материалов в составе проектной документации отдельно на:
 - 1) Новое строительство и расширение,
 - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,в соответствии с составом работ, указанном в таблице 1.1.
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:
 - а) Раздел 1 «Пояснительная записка»:
 - сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
 - сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;

- сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;
- б) Сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории строительства».

Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

- оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;
- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово - огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерб, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых, оценочных и геодезических работ:

- обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;
- разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- оформление акта о выборе земельного участка (при необходимости) для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- получение в установленном порядке решения об использовании земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласно Постановлению администрации Липецкой области от 01.06.2015 г. №280;

- получение ТУ на пересечение линейного объекта капитального строительства с инженерными коммуникациями;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;
- определение размеров земельных участков и их координаты, необходимые для установки опор ВЛ, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 года.
- защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
- проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.
- оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.
- предусмотреть (в случае необходимости) разработку и согласование проекта освоения лесов, по окончании работ подача лесной декларации в Управление лесного хозяйства.
- разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».
- в разделе «Охрана окружающей среды» предусмотреть проведение анализа необходимости оснащения птицевоздушными устройствами участков воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с неизолированными проводами, расположенных на пути пролегания сезонной миграции птиц и в местах их гнездования.
- сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 года и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
- Сметную стоимость строительства выполнить отдельно на:
 - 1) Новое строительство и расширение,
 - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,
 в соответствии с составом работ, указанном в таблице 1.1.
- В сметную документацию включить затраты на проведение следующих работ:
 - согласование со всеми заинтересованными сторонами;
 - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
 - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
 - электротехнические измерения;
 - пуско-наладочные работы;
 - демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП 0,4-10 кВ, КТП, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;

- утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию материалов;
 - расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении, утилизация порубочных остатков.
- Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

6. Требования к проектно-сметной документации (ПСД):

- Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;
- Обеспечены требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2009;
- Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96;
Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а также «Положению ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденному приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 года и Концепции построения распределительной сети 0,4-10 кВ с переносом пунктов трансформации электроэнергии к потребителю, Технического задания для формирования схем развития РС 0,4-10 кВ и РС 35-110 кВ ОАО «РОСЭП», типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;
- Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (отчет по инженерным изысканиям выдается в 2 (двух) экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном (сканированном) виде, на USB-флеш-накопителе. В электронном виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, позволяющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader, в виде одного файла с названием соответствующим шифру проекта и содержащим все части проекта. Сметную документацию представить в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office).
- Разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника запрещается.
- Предусмотреть в проекте работы по благоустройству реконструируемых объектов электроэнергетики.
- Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (действующее издание).
- Проект согласовать с управлением Государственного экологического и технологического надзора по Липецкой области, с Заявителем технологического присоединения, РЭС и подразделениями и службами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также иными уполномоченными организациями.
- Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормы».

- Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).
- В составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и материалов.
- Подрядчик гарантирует устранение замечаний по ПСД в течение всего срока действия документов.

7. Требования к организации ремонтных, строительных работ:

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика подтвержденными: сертификатами, накладными, счетами- фактурами, и отвечающих требованиям технической политики ПАО МРСК Центра. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

Подрядчик должен перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования.

Подрядчик должен предоставить календарный, понедельный сетевой график выполнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических параметрах и стоимостном выражении.

8. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, согласованные с ОАО «Россети», или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям ОАО «Россети»;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, сертификаты соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.;
- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и технической политике «МРСК Центра».
- Поставка оборудования производится после получения письменного согласования филиала ПАО МРСК Центра – «Липецкэнерго»;

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);
- объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

- упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 34.03.285-97.

Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

Разработанные и утвержденные технологические карты.

Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра».

ПУЭ (действующее издание).

ПТЭ (действующее издание).

Земельный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор связи, обслуживающих электрические сети»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества»;
- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;
- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;
- Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года;
- Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ-96).

10. Основные требования к выполнению работ.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы в письменном виде с филиалом ПАО МРСК Центра - Липецкэнерго.
- Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению реконструкции объекта.
- Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
- При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

До сдачи – приемки объекта в эксплуатацию подрядчик проводит согласование охранной зоны ВЛ с органами Ростехнадзора в соответствии с Приказом № 179 от 24.05.2010 г. об утверждении порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

11. Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

12. Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объектов под напряжение.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

13. Описание основных объемов работ:

окончательные объемы работ определить в соответствии с ПСД, утвержденной техническим блоком филиала ПАО МРСК Центра - Липецкэнерго:

- Определяются индивидуальными ТЗ на объекты.
- Сметная документация составляется в программе «Гранд-Смета» обновленная база 2009 г. в соответствии с регламентом. Распоряжение ЦА-37-143р от 24.08.2011 г
- Для составления локальных смет необходимо применять сборники территориальных единичных расценок, действующие на территории Липецкой области (база 2001 г. в редакции 2009 г.).
- Расчет локальных смет выполнить в базовых ценах, а перевод в текущие цены произвести в сводном сметном расчете.

- В сводном сметном расчете учесть среднегодовой коэффициент на зимнее удорожание, непредвиденные затраты, НДС.
- При отсутствии расценок применить ФЕРы с пересчетом цен.

Начальник УПР



О.А.Середкин

Начальник УТП



Э.А. Качура

Начальник УИ



А.В. Свинарев

И.о. начальника УКС



П.Н. Бадулин

Таблица 1.1. к ТЗ 265

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование заявителя	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район)	РЭС / подразделение	Договор ТП			Сумма по договору, руб. с НДС	Дата авансового платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Объем работ		Мощность, кВт	Срок выполнения	Льгот.
						Дата заключения договора	Номер договора в SAP RS	Дата исполнения договора				НСИР	ТПИР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3754046	Павлова Ольга Николаевна	ВУ садового дома	398000, Липецкая обл., г. Липецк, тор. отд. Машиностроитель, 268	Липецкий РЭС	02.07.2014	40916076	01.01.2015	550,00	02.07.2014	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,075 км		8	43	льгот
2	4278277	Безенко Галина Анатольевна	ВУ строящегося жилого дома	399171, Добровский р-н, с Каптанщино, кад. № 48.05.0890502-723.	Добровский РЭС	02.03.2015	41035567	01.09.2015	550,00	11.03.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,105 км		12,5	43	льгот
3	4567983	Шиндин Артем Александрович	ВУ строящегося жилого дома	399236, Задонский р-н, с Казино, кад. № 48.08.1980507-224.	Задонский РЭС	31.07.2015	41119373	0	550			1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,110 км		12,5	43	льгот
4	4563279	Бугакова Ирина Ивановна	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, д. Кулешовка, ул. Народная, 67 А	Липецкий РЭС	10.08.2015	41117618	10.02.2016	550,00	10.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ по сушопорам (2-я цепь) - 0,040 км 2. Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ		6,7	43	льгот
5	4569627	Сергеев Павел Дмитриевич	ВУ гаража	399770, Елецкий р-н, г. Елец, тер. г.к. Свободный, ряд 15, гараж 2	Елецкий РЭС	17.08.2015	41119449	17.02.2016	550,00	17.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,060 км		12,5	43	льгот
6	4573900	Душина Наталья Александровна	ВУ строящегося жилого дома	398503, Липецкий р-н, д. Новая Деревня, ул. Лесная, 37	Липецкий РЭС	14.08.2015	41120458	14.02.2016	550,00	14.08.2015	550,00	1. Монтаж фазного провода ВЛ-0,4 кВ - 0,100 км		12,5	43	льгот
7	4581309	Духина Сергей Викторович	ВУ строящегося жилого дома	399742, Елецкий р-н, д. Хвостиница, ул. Свободная, 2А	Елецкий РЭС	17.08.2015	41122614	17.02.2016	550,00	18.08.2015	550,00	1. Монтаж 2-х фазных проводов ВЛ-0,4 кВ - 2х0,140 км		12,5	43	льгот
8	4560407	Галиев Сергей Иванович	ВУ строящегося жилого дома	399083, Грязинский р-н, с Плеханово, ул. Победы, 4	Грязинский РЭС	18.08.2015	41116576	0	550,00			1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,285 км		6,7	43	льгот
9	4578468	Кузнецов Ирина Петровна	ВУ строящегося жилого дома	398540, Липецкий р-н, с Сенцово, кад. № 48.13.1510101-1202, 36.5	Липецкий РЭС	21.08.2015	41121949	21.02.2016	550,00			1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,195 км		6,7	43	льгот
10	4594372	Сухожол Анастасий Николаевич	ВУ строящегося жилого дома	398524, Липецкий р-н, с Вербилово, ул. Корава, 46А	Липецкий РЭС	19.08.2015	41126317	19.02.2016	550	20.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,030 км	1. Монтаж фазного провода ВЛ-0,4 кВ - 0,105 км 2. Монтаж 2-х фазных проводов ВЛ-0,4 кВ - 2х0,255 км 3. Демонтаж отъединителя к ВУ объекта	7,5	43	льгот
11	4604313	Носов Александр Александрович	ВУ строящегося жилого дома	399171, Добровский р-н, с Каптанщино, 48.05.0890502-777,	Добровский РЭС	19.08.2015	41129454	19.02.2016	550	20.08.2015	550,00	1. ВЛ-10 кВ - 0,300 км 2. ТП 10/0,4 кВ - 100 кВА 3. ВЛ-0,4 кВ - 0,270 км 4. ВЛ-0,4 кВ - 0,250 км		12,5	43	льгот
	4604431	Андреева Валентина Ионовна	ВУ строящегося жилого дома	399171, Добровский р-н, с Каптанщино, 48.05.0890502-686,	Добровский РЭС	21.08.2015	41129460	21.02.2016	550	19.08.2015	550,00			6,7	43	льгот
12	4598023	Роголов Александр Викторович	ВУ строящегося жилого дома	398540, Липецкий р-н, с Сенцово, 48.13.1510101-633,	Липецкий РЭС	27.08.2015	41127654	27.02.2016	550,00	27.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,340 км 2. Расчет устройства яч №1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Сенцово и наладка РЗ		6,7	43	льгот
13	4601309	Черникова Юлия Сергеевна	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, д. Кулешовка, 48.13.1510301-2313,	Липецкий РЭС	26.08.2015	41128618	26.02.2015	550,00	27.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ по сушопорам (совм. подвес с ВЛ-10 кВ) - 0,445 км 2. Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ ТП		12,5	43	льгот
	4616231	Агапова Надежда Владимировна	ВУ строящегося жилого дома	399148, Добровский р-н, с Богородицкое, 48.05.080213.30,	Добровский РЭС	31.08.2015	41133668	31.12.2015	550,00	26.08.2015	550,00	1. ВЛИ-0,4 кВ - 0,160 км		6,7	43	льгот
14	4616107	Трамина Валентина Ивановна	ВУ строящегося жилого дома	399148, Добровский р-н, с Богородицкое, 48.05.080213.29,	Добровский РЭС	31.08.2015	41135674	31.12.2015	550,00	26.08.2015	550,00			6,7	43	льгот

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование заявителя	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район)	РЭС / подразделение	Договор ТП			Сумма по договору, руб. с НДС	Дата авансового платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Объем работ	ТП/ИР	Мощность, кВт	Срок выполнения	Льгот./испыт.
						Дата заключения договора	№ договора в SAP RS	Дата исполнения договора								
15	4622490	Губина Валентина Павловна	ВУ строящегося жилого дома	398540, Липецкий р-н, с Сенюлово, 48:13:1510101:022,	Липецкий РЭС	27.08.2015	41135747	27.08.2015	550	28.08.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,180 км 2.Расчет уставок для яч №1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Сенюлово и наладка РЗ		6,7	43	льгот
16	4583641	Голубев Олег Станиславович	ВУ строящегося жилого дома	399150, Данковский р-н, г. Данков, ул. Прасолова,	Данковский РЭС	21.08.2015	41123144	21.12.2015	550			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,10 км		12,5	43	льгот
17	4590987	Бунин Александр Николаевич	ВУ строящегося жилого дома	399260, Хвелевский р-н, с Хвелево, ул. Липова,	Хвелевский РЭС	17.08.2015	41126189	16.12.2015	550	18.08.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,250 км		12,5	43	льгот
18	4598069	Красников Олег Юрьевич	ВУ жилого дома	399611, Лебедянский р-н, с Старое Развигино, ул. Центральная, 6	Лебедянский РЭС	20.08.2015	41127990	20.12.2015	550	20.08.2015	550,00	1. Монтаж 2-х фазных проводов ВЛ-0,4 кВ - 2x0,250 км		10	43	льгот
19	4604874	Щукин Александр Павлович	ВУ строящегося жилого дома	398413, Липецкий р-н, с Частая Дубрава, ул 1 Сопки, 18е	Липецкий РЭС	20.08.2015	41130142	20.12.2015	550			1. ВЛП-0,4 кВ по существующим (совместный) подвес с ВЛ-10 кВ) - 0,095 км 2.ВЛП-0,4 кВ - 0,02 км		6,7	43	льгот
20	4608225	Коробкина Светлана Николаевна	ВУ строящегося жилого дома	398540, Липецкий р-н, с Сенюлово, 48:13:1510101:057,	Липецкий РЭС	26.08.2015	41130652	26.02.2016	550			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,205 км		15	43	льгот
21	4488353	Комиссарова Юлия Анатольевна	ВУ строящегося жилого дома	398501, Липецкий р-н, с Кузьминские Отварки, ул Молодежная, 30а	Липецкий РЭС	16.06.2015	41092959	16.10.2015	550,00	17.06.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,045 км		6,7	43	льгот
22	4547797	Управление капитального строительства за Липецкой областью ОГУ	ВУ ФАП	399587, Воложский р-н, с Вышнее Болыное, ул Центральная, 65	Воложский РЭС	20.08.2015	41114042	20.02.2016	79056,43	17.06.2131	33775,39	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,050 км 2.Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ		27	43	льгот
23	4537984	Глуховская Кристина Сергеевна	ВУ строящегося жилого дома	399095, Грязинский р-н, г Грязи, ул С. Арнаутова, 80	Грязинский РЭС	17.08.2015	41109716	17.12.2015	550,00			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,45 км		6,7	43	льгот
24	4567944	Козлов Михаил Викторович	ВУ строящегося жилого дома	399236, Задонский р-н, с Козино, кад. № 48:08:1910507:218,	Задонский РЭС	17.08.2015	41119368	16.12.2015	550,00	14.08.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,140 км		12,5	43	льгот
25	4596236	Киселев Сергей Васильевич	ВУ строящегося жилого дома	399550, Данковский р-н, г Данков, ул Прасолова,	Данковский РЭС	00.01.1900	41126967	0	550			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,400 км		12,5	43	льгот
26	4600467	Володин Сергей Алексеевич	ВУ гаража	399770, Елецкий р-н, г Елец, тер гк Северный, рд 38, гараж 6	Елецкий РЭС	24.08.2015	41128082	24.02.2016	550,00			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,060 км		5,3	43	льгот
27	4601033	Каюров Антон Валерьевич	ВУ строящегося жилого дома	399235, Задонский р-н, с Верхний Студенец, Садовая ул 48:08:08702:12-23,	Задонский РЭС	18.08.2015	41128253	17.12.2015	550			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,200 км 1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена проводов) - 0,030 км		12,5	43	льгот
28	4602700	Овчаров Александр Петрович	ВУ гаража	399770, Елецкий р-н, г Елец, тер гк Солнечный, 128	Елецкий РЭС	24.08.2015	41128905	24.12.2015	550,00			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,040 км		4,2	43	льгот
29	4603109	Моисеева Мария Михайловна	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, с Косыровка, 48:13:1560801:1041,	Липецкий РЭС	24.08.2015	41129246	24.12.2015	550,00	25.08.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,230 км 2.ВЛП-0,4 кВ - 0,295 км (на них 0,08 км - 2-ая цепь)		12,5	43	льгот
4603408		Ефимов Дмитрий Владимирович	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, с Косыровка, 48:13:1560801:1059,	Липецкий РЭС	24.08.2015	41129251	24.12.2015	550,00	25.08.2015	550,00			12,5	43	льгот
4605230		Громова Наталья Владимировна	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, с Косыровка, 48:13:1560801:1074,	Липецкий РЭС	24.08.2015	41130058	24.12.2015	550	25.08.2015	550,00			12,5	43	льгот
4605295		Громова Александр Сергеевич	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, с Косыровка, 48:13:1560801:1067,	Липецкий РЭС	24.08.2015	41130058	24.12.2015	550	25.08.2015	550,00			12,5	43	льгот
4602511		Терентьева Ольга Владимировна	ВУ строящегося жилого дома	398516, Липецкий р-н, с Косыровка, 48:13:1560801:1067,	Липецкий РЭС	24.08.2015	41129262	24.12.2015	550,00	25.08.2015	550,00	1.ВЛП-0,4 кВ - 0,060 км		12,5	43	льгот
4603604		Пилис Елена Николаевна	ВУ строящегося жилого дома	399083, Грязинский р-н, с Пескано, ул Мира, 14а	Грязинский РЭС	24.08.2015	41129486	24.12.2015	550,00			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,140 км		12,5	43	льгот
4609402		ЛипецкРегионСтрой ООО	ВРУ строящегося многоквартирного жилого дома	399610, Лебедянский р-н, г Лебедим, ул Советская, 29Б	Лебедянский РЭС	26.08.2015	41131277	26.12.2015	138993,38			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,050 км		50	43	льгот
33	4609322	ЛипецкРегионСтрой ООО	ВЛ 10 кВ с КТП 100 кВА	399610, Лебедянский р-н, г Лебедим, ул Шольная, 7	Лебедянский РЭС	26.08.2015	41131287	26.02.2016	395421,34			1. ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км 2.Отвешление 10 кВ - 0,015 км 3. Овсечет устоек для яч.№06 РУ 10 кВ ПС 11/10 кВ Нива и наладка РЗ		90	43	льгот
34	4613881	Маслова Светлана Васильевна	ВУ строящегося жилого дома	398916, Липецкая обл, г Липецк, ул Клубничная (Желтые Пески), 5	Грязинский РЭС	26.08.2015	41132518	26.02.2016	550			1.ВЛП-0,4 кВ - 0,450 км		6,7	43	льгот