

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

Начальная (максимальная) цена договора	1 995 868,00 рублей без учета НДС; НДС (20%) – 399 173,60 рублей; 2 395 041,60 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №1.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Белгородэнерго»

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

42119356

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетном у объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
42119356	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,365	1,051	89,309	691,510			780,819	1,0245	91,497	708,452			799,950
42119356	Установка ШУР 0,4кВ полукошвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	2,000	1,051	6,692	32,227	100,871	1,531	141,321	1,0245	6,856	33,017	103,343	1,568	144,783
42119356	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ	20 002,045	0,110	1,051	177,110	820,729			997,839	1,0245	181,450	840,837			1 022,287
42119356	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	1,051	6,692	21,467			28,159	1,0245	6,856	21,993			28,849
	ИТОГО без НДС:								1 948,138		0,000	0,000	0,000	0,000	1 995,868
	НДС 20%										0,000	0,000	0,000	0,000	399,174
	Итого с НДС:										0,000	0,000	0,000	0,000	2 395,041