

ООО "СлавянСтрой"

Заказчик: Филиал ПАО "МРСК - Центра" -  
"Белгородэнерго"

Внешнее электроснабжение  
токоприемников завода

Белгородская область, г. Белгород,  
проспект Б. Хмельницкого, 135Д

Заявитель:  
ОАО «Белгородский Завод Ритм»


(ТП №41717236/3100/23506/18 от 01 октября 2018 г.)

Рабочая документация

*Тех. часть согласована*  
*И.А. Степанов Д.В.*

20190409-ЭС

2019












Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1	2	3
<p>МК У «Управление ГЧУ г. Белгорода»</p>	<p>Согласовано</p>	<p><i>Бурдиков</i> 17.04.2019.</p>
		<p><b>Согласовано:</b> Нач. ПТО ПП «Белгородская ТЭЦ» Филиал ПАО «Квадра» - «БГ» "17" 04 2019 г.</p>
<p>Место пересечения проезжих частей тротуаров проходить закрытым способом (метод «Прокладка»)</p> <p>В месте производства работ не будет осуществляться на тех. обслуживания МБЧ. ЧБГБ, отсутствуют.</p>	<p>МБЧ. ЧБГБ</p> <p>Администрация города Белгорода Муниципальное бюджетное учреждение «Белгородская ТЭЦ» 308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а И.И. Рыжков П.С. 18.04.2019г.</p>	
<p>МУП «ГПТ»</p>	<p>Согласовано</p>	<p>Министерство Федерации Муниципальное учреждение городского транспорта «Городской транспорт» 308023, г. Белгород 24 04 19 <i>Лихачев</i></p>
<p>ПАО «Винхолм» гор. сохи</p>	<p>Согласовано коммуникации нет</p>	<p>Нач. отдела эксп. Беседин В.Ф. 06.05.2019</p>
<p>Группа «Белводоканал»</p> <p>До начала производства работ согласовать проект, трассу вынести в натуру, вызвать представителя по тел.: +7 4722 1349</p> <p>«<i>Менюль</i>» Подпись</p>	<p>Группа «Белводоканал»</p> <p>До начала производства работ согласовать проект, трассу вынести в натуру, вызвать представителя по тел.: +7 4722 1349</p> <p>«<i>Менюль</i>» Подпись</p>	<p>Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Линейный участок Государственная ОО На участке № 1352 Белгородской области «Белгородский водоканал» СОГЛАСОВАНО При производстве земляных работ вызвать представителя по тел.: +7 4722 1349 20 г. Подпись <i>Менюль</i> И.И. Башкатов</p>
<p>Изм. Кол.уч. Лист Поддок. Подпись Дата</p>	<p>20190409-ЭС.ВС</p>	<p>Лист 2</p>

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№





Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1 Ф-П АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгород	2 зем. работы выполняются только при наличии письменного разрешения Белгородского городского управления городского хозяйства (г. Белгород) и согласования с Белгородским филиалом ОАО "Ростелеком" (г. Белгород) и Белгородским филиалом ООО "Бурэнергосервис" (г. Белгород)	3 Коммунально-техническое хозяйство г. Белгород 384N53 34-08-32 г. 34-08-32
ПАО "Ростелеком"		 <p>Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" Городской центр технической эксплуатации Городской центр эксплуатации Линейный участок №1 <b>СОГЛАСОВАНО</b> Охранная зона кабельной линии связи. При производстве земляных работ вызвать представителя городского ЦЭТ г. Белгород По адресу: <u>Маршальский 5-Р</u> (9) телефон: <u>54-03-07-16</u> 20.19 г. Должность <u>инженер</u> Подпись <u>[подпись]</u></p>
Комитет по управлению западным округом администрации г. Белгород	за 10 дней до начала работ одобрить разрешение на земляные работы тел. 23-30-14 Козырева Л. Н.	 <p>Администрация г. Белгорода Комитет по управлению Западным округом <b>СОГЛАСОВАНЫ</b> <b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b> Подпись <u>[подпись]</u> "17" мая 2019 г.</p>
ООО "Стандарт Пластик Групп"	при выполнении работ по пересечению кабеля ООО "Стандарт Пластик Групп" обязательно присутствие представителя организации т. 35-86-83	 <p>Ограниченной ответственностью "Стандарт Пластик Групп" <b>СТАНДАРТ ПЛАСТИК ГРУПП</b> Инженер <u>[подпись]</u> 27.05.2019</p>
ООО "Бурэнергосервис"	Уведомить о начале работ за 10 дней. Список техники и оборудования предоставить. Фирмы проколот под землей. Катков и рабочий организации в "зеленой зоне": (950)710-38-89 Владимир Котровиц	 <p>ОГРН 1055001000000 ОГРНИП 1055001000000 ОГРНИП 1055001000000 <b>БУРЭНЕРГО</b> Иск. Директор Владимир Котровиц 27.05.2019</p>
ООО "Белгородский завод РИТМ"	Согласовано	 <p>Федеральное предприятие Белгородский завод <b>РИТМ</b> г. Белгород Инженер <u>[подпись]</u> 27.05.2019</p>

20190409-ЭС.ВС

Лист

4

Изм. Кол.уч. Лист Недок. Подпись Дата

Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1	2	3
УРС	Согласовано	 Олег Д.В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							20190409-ЭС.ВС	Лист
										5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		