



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 15.08.2018

№ 0465-БЕ-18-2

Дата подписания протокола: 15.08.2018

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1844-р/з от 30.07.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0465-БЕ-18 от 30.07.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1066058 от 31.07.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ; 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Горягина Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горягину Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 11 часов 00 минут время московское «14» августа 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило ни одного электронного конверта:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)	35 902 746,00	42 365 240,28	В переторжке не участвовал
2.	ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал
3.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал
4.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал
5.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал
6.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал
7.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	36 083 162,00	42 578 131,16	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедура на снижение цены (переторжки) в режиме реального времени (очной переторжки), проведенной «14» августа 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 35 902 746,00 (тридцать пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 462 494,28 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 28 коп. РФ;
- 42 365 240,28 (сорок два миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 28 коп. РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

второе место: ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: В соответствии с требованиями технического задания.

третье место: ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: В соответствии с требованиями технического задания.

четвертое место: ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: по 28.12.2018 г.

пятое место: ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

шестое место: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: по 28.12.2018 г.

седьмое место: ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ;
- 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Срок выполнения работ: в соответствии с ТЗ к КД.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 35 902 746,00 (тридцать пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 462 494,28 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 28 коп. РФ;
- 42 365 240,28 (сорок два миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 28 коп. РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 35 902 746,00 (тридцать пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 6 462 494,28 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 28 коп. РФ;
- 42 365 240,28 (сорок два миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 28 коп. РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)

заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

<u>отсутствовал</u>	Демидов С.Н.
<u>отсутствовал</u>	Кулик А.А.
<u>отсутствовал</u>	Решетников С.А.
<u>отсутствовал</u>	Белоусов А.С.
<u>отсутствовал</u>	Губарев В.Б.
<u>отсутствовал</u>	Кравченко З.М.
<u>отсутствовал</u>	Потекина Е.Н.
<u>отсутствовал</u>	Воеводин В.В.
<u>отсутствовал</u>	Рязанцев В.М.
<u>отсутствовал</u>	Михайлова С.В.
<u>отсутствовал</u>	Ковалев А.В.
<u>отсутствовал</u>	Горягина Т.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 13.08.2018

№ 0465-БЕ-18-1

Дата подписания протокола: 13.08.2018

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по реконструкции РП 6 кВ №26 Г-4 ПС 110/6 кВ "Белгород-2" с заменой ячеек г. Белгород для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1844-р/з от 30.07.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0465-БЕ-18 от 30.07.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1066058 от 31.07.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

36 083 162,00 (тридцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 6 494 969,16 (шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ; 42 578 131,16 (сорок два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 16 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Горягина Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горягину Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)	35 902 746,00	42 365 240,28	
2.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	36 083 162,00	42 578 131,16	
3.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	36 083 162,00	42 578 131,16	
4.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	36 083 162,00	42 578 131,16	
5.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	36 083 162,00	42 578 131,16	
6.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	36 083 162,00	42 578 131,16	
7.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	36 083 162,00	42 578 131,16	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной

(начальной) стоимости:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)
ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)
ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)
ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)
ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 0,5 % от предельной стоимости следующих участников:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)
ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)
ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)
ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)
ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при

каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

<u>отсутствовал</u>	Демидов С.Н.
<u>отсутствовал</u>	Кулик А.А.
<u>отсутствовал</u>	Решетников С.А.
<u>отсутствовал</u>	Белоусов А.С.
<u>отсутствовал</u>	Губарев В.Б.
<u>отсутствовала</u>	Кравченко З.М.
<u>отсутствовала</u>	Потекина Е.Н.
<u>отсутствовал</u>	Воеводин В.В.
<u>отсутствовал</u>	Рязанцев В.М.
<u>отсутствовала</u>	Михайлова С.В.
<u>отсутствовала</u>	Ковалев А.В.
<u>отсутствовала</u>	Горягина Т.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: