

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ. Центральный высоковольтный РЭС. Замена устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Строительных (ремонтно-) | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | 01-01-01 | 01-01-01 демонтаж ПС Печерская | 82.87848 | 213.68972 | | | 296.5682 |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 82.87848 | 213.68972 | | | 296.5682 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | 02-01-01 | 02-01-01 АС ПС Печерская | 245.77927 | 85.16941 | | | 330.94868 |
| 3 | 02-01-02 | 02-01-02 КЖ ПС Печерская | 6.83569 | 36.15591 | | | 42.9916 |
| 4 | 02-01-03 | 02-01-03 ЭП ПС Печерская | 24.95325 | 572.16598 | 34 489.60752 | | 35 086.72675 |
| 5 | 02-01-04 | 02-01-04 АУ ПС Печерская | | 1 606.24187 | 8 311.295 | | 9 917.53687 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 277.56821 | 2 299.73317 | 42 800.90252 | | 45 378.2039 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 6 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ЭП ПС Печерская | | | | 125.55159 | 125.55159 |
| 7 | 09-01-02 | 09-01-02 ПНР АУ ПС Печерская | | | | 931.47395 | 931.47395 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | | 1 057.02554 | 1 057.02554 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 360.44669 | 2 513.42289 | 42 800.90252 | 1 057.02554 | 46 731.79764 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении | | | | | | | |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в" | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 360.44669 | 2 513.42289 | 42 800.90252 | 1 057.02554 | 46 731.79764 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 12 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% | 10.8134 | 75.40269 | 1 284.02708 | 31.71077 | 1 401.95394 |
| | | | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П | |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 10.8134 | 75.40269 | 1 284.02708 | 31.71077 | 1 401.95394 |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 371.26009 | 2 588.82558 | 44 084.9296 | 1 088.73631 | 48 133.75158 |
| 21 | | <i>Стоимость строительства в текущим уровне цен</i> | 371.26009 | 2588.82558 | 44084.92960 | 1088.73631 | 48133.75158 |
| 22 | | Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 22.09.2022г) | 1.02946 | 1.02946 | 1.02946 | 1.02946 | 1.02946 |
| 23 | | <i>Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году</i> | 382.19687 | 2665.08859 | 45383.60700 | 1120.80889 | 49551.70134 |
| 24 | | НДС (20%) | 76.43937 | 533.01772 | 9076.72140 | 224.16178 | 9910.34027 |
| 25 | | Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС | 458.63624 | 3198.10630 | 54460.32840 | 1344.97066 | 59462.04161 |

Исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"



Н.А. Карпович

Составил Ведущий специалист сметного отдела УИ



О.П.Гольшикина

Проверил Начальник сметного отдела



А.Г.Дробышевская