
филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго "УТВЕРЖДАЮ"

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС)   10769,697 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)
'_19__''____05________ 2020 г.

            Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства: 

тыс. руб.

строительно-
монтажных 

работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря

прочих 
затрат

1 2 3 4 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства -                  -                  -             -                                       

Глава 2. Основные объекты строительства 6 190,38         1 607,40         -             7 797,78                              

Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения -                  -                  -             -                                       

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи -                  -                  -             -                                       

-                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-6 6 190,38         1 607,40         -             7 797,78                              

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Благоустройство ВЛ -                  -                  -             -                                       

Благоустройство КЛ -                  -                  -             -                                       

Благоустройство ПС -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 7 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-7 6 190,38         1 607,40         -             7 797,78                              

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения ВЛ -                  -                  -             -                                       

Временные здания и сооружения КЛ -                  -                  -             -                                       

Временные здания и сооружения ПС -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 8 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-8 6 190,38         1 607,40         -             7 797,78                              

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ -                  -                  -             -                                       

Зимнее удорожание по КЛ -                  -                  -             -                                       

Зимнее удорожание по ПС -                  -                  -             -                                       

Пусконаладочные работы на ВЛ -                  -                  2,44           2,44                                      

Пусконаладочные работы на КЛ -                  -                  56,74         56,74                                   

Пусконаладочные работы на ПС -                  -                  17,14         17,14                                   

Прочие затраты -                  -                  169,45       169,45                                 

Итого по главам 9 и 11 -                  -                  245,77       245,77                                 

Итого по главам 1-9, 11 6 190,38         1 607,40         245,77       8 043,55                              

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 10 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-11 6 190,38         1 607,40         245,77       8 043,55                              

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ -                  -                  8,15           8,15                                      

ПИР поКЛ -                  -                  890,52       890,52                                 

ПИР по ПС -                  -                  32,53         32,53                                   

Итого по главе 12 -                  -                  931,20       931,20                                 

Итого по главам 1-12 6 190,38         1 607,40         1 176,97    8 974,75                              

Итого с резервом в прогнозных ценах 6 190,38         1 607,40         1 176,97    8 974,75                              

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 1 238,08         321,48            235,39       1 794,95                              

Итого с НДС 7 428,46         1 928,88        1 412,36    10 769,70                            

Составил   Абраменко М.И.      

Согласовано Вилков Е.В.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения

№   
пп

(наименование дочерней или зависимой организации)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 37215 расчитана в ценах 1 кв 2020
(реквизиты закупки)

Общая сметная стоимостьНаименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Обоснование

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

_____________ Широков О.А.


