

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго

В.Н.Шатских

«ИЗ» 08/2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2394,444 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Выполнение работ под "ключ" по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10/6-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения сервисного центра ООО
"ЭкоНива-Черноземье"**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /2 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство и реконструкция ЛЭП 10/6-0,4 кВ и ТП 10 кВ	1031,140	101,981	540,096	192,088	1865,305
		Итого по Главе 2	1031,140	101,981	540,096	192,088	1865,305
		Итого по Главам 1-2	1031,140	101,981	540,096	192,088	1865,305
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	1031,140	101,981	540,096	192,088	1865,305
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	1031,140	101,981	540,096	192,088	1865,305
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				42,598	42,598
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	42,598	42,598
		Итого по Главам 1-9	1031,140	101,981	540,096	234,686	1907,903
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1031,140	101,981	540,096	234,686	1907,903
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				121,287	121,287
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	121,287	121,287
		Итого по Главам 1-12	1031,140	101,981	540,096	355,973	2029,190
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.06	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	1031,140	101,981	540,096	355,973	2029,190
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	1031,140	101,981	540,096	355,973	2029,190
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	185,605	18,357	97,217	64,075	365,254
		Всего по сводному расчету	1216,745	120,338	637,313	420,048	2394,444

Выполнил:

Инженер 1 кат.



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов