

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта:  
Реконструкция ТП 799 (инв.№ 13020782-00) (ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино);  
Строительство: ШУР 0,4 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799; (строительство ШУР 0,4 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино)  
для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ( Лот 8500011676 )

| № ТЗ | Заявитель                  | Наименование работ                                      | Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед. | Текущий уровень цен | ФЕР | Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД |          |              |        |           | Источник ценовой информации   | Объем работ по расчетному объекту | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019 |           |              |        |           | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 (1,036*1,037) |           |              |        |           |
|------|----------------------------|---|---|---------------------|-----|--|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------|--------------|--------|-----------|---|-----------|--------------|--------|-----------|
|      |                            |   |   |                     |     | ППР  | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие | Итого     |   |                                   | ППР   | СМР, ПНР  | Оборудование | Прочие | Итого     | ППР   | СМР, ПНР  | Оборудование | Прочие | Итого     |
| 2    | 3                          | 4   | 5                                       | 6                   | 7   | 8  | 9        | 10           | 11     | 12        | 13  | 15                                | 17  | 18        | 19           | 20     | 21        | 22  | 23        | 24           | 25     | 26        |
| 3    | Иванова М.В., Крылова Е.О. | Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров) | 1 км                                    | 2019г.              |     | 3%   | 95%      | -            | 2%     | 1 430,975 | Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений, применяемых в распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК "Центра и Приволжья"<br>Типовая смета | 1,010                             | 49,869  | 1 366,510 | 0,000        | 28,906 | 1 445,285 | 53,576  | 1 468,085 | 0,000        | 31,054 | 1 552,716 |
|      |                            | Установка автомат.выключателя                           | 1 шт.                                   | 2019г.              |     | 4%   | 25%      | 7,062        | 6%     | 10,793    |   | 1,000                             | 0,378   | 2,716     | 6,181        | 0,637  | 9,913     | 0,406   | 2,918     | 6,641        | 0,684  | 10,649    |
|      |                            | Установка ШУР 0,4кВ                                     | 1 шт.                                   | 2019г.              |     | 4%   | 42%      | 13,962       | 6%     | 29,767    |   | 6,000                             | 6,482   | 75,302    | 83,773       | 10,531 | 176,088   | 3,816   | 126,274   | 90,000       | 8,192  | 228,282   |
|      |                            | НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС                       |   |                     |     |  |          |              |        |           |   |                                   |   |           |              |        |           |   |           |              |        | 1 791,647 |
|      |                            | НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%                    |   |                     |     |  |          |              |        |           |   |                                   |   |           |              |        |           |   |           |              |        | 2 149,977 |

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра" - "Ярэнерго"

С.Н. Гушин

Проверил: Начальник УИ

Е. Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ

Е.В. Акашева