

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012901) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42206348

ПроШкола №19 - Школа - г.Белгород ул.В.Лосева

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
БЛ-6616	Строительство КТП 2х160 кВА (киоскового типа)	7 679,092	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	51,064	551,701	3 915,660	93,309	4 611,734
БЛ-6616	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	2 752,108	0,260	87,351	476,206	0,000	7,258	570,814	1,0255	89,578	488,349	0,000	7,443	585,370
БЛ-6616	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 652,947	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	92,598	1 596,368	0,000	0,000	1 688,966
БЛ-6616	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ	33,516	1,000	0,000	5,176	22,935	0,728	28,839	1,0255	1,694	5,308	23,520	0,747	31,268
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	2,000	0,000	30,663	95,976	1,456	128,095	1,0255	3,388	31,445	98,423	1,494	134,750
БЛ-6616	Установка ШУ для ком.учета	446,519	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	6,481	29,974	535,780	26,846	599,081
БЛ-6616	Монтаж соединительных муфт 10 кВ		2,000	0,000	4,200	0,000	0,000	4,200	1,0255	1,762	4,307	0,000	0,000	6,069
	ИТОГО без НДС:			87,351	1 018,995	0,000	7,258	570,814		233,240	3 179,207	3 915,660	100,752	7 657,238
	НДС 20%									46,648	635,841	783,132	20,150	1 531,448
	Итого с НДС:									279,888	3 815,048	4 698,792	120,902	9 188,685