

Исполнитель

филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»  
(наименование организации)

"Утвержден" «...» 2023 г.

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

О.В. Петров

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

13 260,00 тыс. руб.


## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-6 кВ №2 ТП831-ТП 1831  
 Реконструкция КЛ-6кВ ТП 717 - ТП 721  
 Строительство КЛ-0,4 кВ №1 ТП-1831;  
 Строительство КЛ-0,4 кВ №3 ТП-1831;  
 Строительство КЛ-0,4 кВ №2 ТП-1831;  
 Строительство КЛ-0,4 кВ №4 ТП-1831  
 Строительство ТП 1831

Расширение Системы учета электроэнергии Ярославского РЭС (инв. № 14002023-00)(4 шт.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
ЛС 1-1		Подготовительные работы			-	-	-
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
ЛС 2-1		Строительство КЛ-6 кВ №2 ТП831-ТП 1831	3 579 534,27	479 566,39		-	4 059 100,66
ЛС 2-2		Реконструкция КЛ-6кВ ТП 717 - ТП 721	163 362,49	67 504,83		-	230 867,32
ЛС 2-3		Строительство КЛ-0,4кВ №1 ТП 1831	225 088,67	37 485,82		-	262 574,49
ЛС 2-4		Строительство КЛ-0,4кВ №2 ТП 1831	97 256,52	34 653,76		-	131 910,28
ЛС 2-5		Строительство КЛ-0,4кВ №3 ТП 1831	97 256,52	34 653,76		-	131 910,28
ЛС 2-6		Строительство КЛ-0,4кВ №4 ТП 1831	97 256,52	34 653,76		-	131 910,28
ЛС 2-7		Расширение системы учета электроэнергии Ярославского РЭС	109 329,11	32 639,85		-	141 968,96
ЛС 2-8		Строительство ТП 1831	464 952,51	167 506,72	5 103 750,00	-	5 736 209,23
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	4 834 036,61	888 664,89	5 103 750,00	-	10 826 451,50
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	4 834 036,61	888 664,89	5 103 750,00	-	10 826 451,50
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.4	Производство работ в зимнее время - 2,09%	101 031,37	18 573,10	-	-	119 604,47
ЛС 9-1		Строительство КЛ-6 кВ №2 ТП831-ТП 1831		-		4 054,12	4 054,12
ЛС 9-2		Реконструкция КЛ-6кВ ТП 717 - ТП 721		-		8 108,19	8 108,19
ЛС 9-3		Строительство КЛ-0,4кВ №1 ТП 1831		-		3 171,32	3 171,32
ЛС 9-4		Строительство КЛ-0,4кВ №2 ТП 1831		-		3 171,32	3 171,32
ЛС 9-5		Строительство КЛ-0,4кВ №3 ТП 1831		-		3 171,32	3 171,32
ЛС 9-6		Строительство КЛ-0,4кВ №4 ТП 1831		-		3 171,32	3 171,32
ЛС 9-7		Расширение системы учета электроэнергии Ярославского РЭС		-		2 479,39	2 479,39
ЛС 9-8		Строительство ТП 1831				76 617,07	76 617,07
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	101 031,37	18 573,10	-	103 944,05	223 548,52
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	4 935 067,98	907 237,99	5 103 750,00	103 944,05	11 050 000,02
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	Закон РФ от 03.08.2018 г. №303-ФЗ	НДС - 20%	987 013,60	181 447,60	1 020 750,00	20 788,81	2 210 000,01
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	987 013,60	181 447,60	1 020 750,00	20 788,81	2 210 000,01
		<b>Всего по сводному расчету с НДС</b>	5 922 081,58	1 088 685,59	6 124 500,00	124 732,86	13 260 000,03

Ведущий специалист управления инвестиций  Гордеева Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)Начальник управления инвестиций  Тихановская Е.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)