

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"В.Н.Шатских  
"20" "09" 2019

Сводный сметный расчет в сумме 11 183,054 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 9 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	795,477		40,48	179,760	1 015,717
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 392,181		114,346	507,916	3 014,443
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	410,838		2 441,891		2 852,729
5	ЛСР	Установка режущего	9,985		1 393,384		1 403,369
6	ЛСР	Установка РЛК	40,216		181,712		221,928
		Итого по Главе 2	3648,697	0,000	4171,813	687,676	8508,186
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				281,724	281,724
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	281,724	281,724
		Итого по Главам 1-9	3648,697	0,000	4171,813	969,400	8789,910
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3648,697	0,000	4171,813	969,400	8789,910
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				529,302	529,302
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	529,302	529,302
		Итого по Главам 1-12	3648,697	0,000	4171,813	1498,702	9 319,212
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.	3648,697	0,000	4171,813	1498,702	9 319,212
13	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	729,739	0,000	834,363	299,740	1863,842
		Всего по сводному расчету	4378,436	0,000	5006,176	1798,442	11 183,054

Выполнил:

Инженер I категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов