

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012176) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ" (42116630)

№ п/п	Наименование работ	Объем работ по расчетному объекту	Единица измерения, км, МВА, шт., ед.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 (1)					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022(1,048)					Примечание
				ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
БЛ-6604	Установка ШУР 0,4кВ со средством коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного (РК с ВА)	1,000	шт	1,610	10,188	32,471	0,263	44,532	1,687	10,677	34,030	0,276	46,670	Шкаф учета металлический ЩМП-3-МО в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения Ф060С 3Т 230В 5(10)А
БЛ-6604	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	0,620	км	30,877	846,080		17,897	894,854	32,359	886,692	0,000	18,756	937,807	Стойка ж/б СВ95-3- 60 шт., стойка ж/б СВ110-5- 9 шт., провод СИП-2 3х70+1х70, без разъединителя
БЛ-6604	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ	1,000	шт	1,610	5,293	19,303	0,825	27,031	1,687	5,547	20,230	0,865	28,329	трехфазный "ВИЗ" комплект монтажный для крепления на опоре в комплекте с счетчиком электрической энергии статическим
БЛ-6604	Устройство ввода в здание	1,000	шт	2,070	5,719	0,000	0,412	8,201	2,169	5,994	0,000	0,432	8,595	Сип-4 4*16

Итого

1 021,401

тыс. руб. без НДС