



Утверждаю:
Заместитель генерального директора-директор филиала
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
В.А. Антонов
«10» 08 2022г.

филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 6533,773 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 50567 рассчитана в ценах 1 кв 2022

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению бассейна Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства	2 047,296	3 047,952	-	5 095,248
		Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	-	-	-	-
		Итого по главам 1-6	2 047,296	3 047,952	-	5 095,248
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Благоустройство ВЛ	-	-	-	-
		Благоустройство КЛ	-	-	-	-
		Благоустройство ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 7	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	2 047,296	3 047,952	-	5 095,248
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения ВЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения КЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 8	-	-	-	-
		Итого по главам 1-8	2 047,296	3 047,952	-	5 095,248
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание по ВЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по КЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по ПС	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ВЛ	-	-	7,592	7,592
		Пусконаладочные работы на КЛ	-	-	6,430	6,430
		Пусконаладочные работы на ПС	-	-	96,575	96,575
		Прочие затраты	-	-	-	-
		Итого по главам 9 и 11	-	-	110,597	110,597
		Итого по главам 1-9, 11	2 047,296	3 047,952	110,597	5 205,845
		Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль				
		Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль	-	-	-	-
		Итого по главе 10	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	2 047,296	3 047,952	110,597	5 205,845
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы				
		ПИР по ВЛ	-	-	57,276	57,276
		ПИР по КЛ	-	-	129,511	129,511
		ПИР по ПС	-	-	52,179	52,179
		Итого по главе 12	-	-	238,966	238,966
		Итого по главам 1-12	2 047,296	3 047,952	349,563	5 444,811
		Итого с резервом в прогнозных ценах	2 047,296	3 047,952	349,563	5 444,811
		Налоги и обязательные платежи				
		Налоговый кодекс НДС 20 %	409,459	609,590	69,913	1 088,962
		Итого с НДС	2 456,755	3 657,542	419,476	6 533,773

Составил Ведущий инженер Орлова Т.Д.

Проверил Начальник УКС Петров О.В.

Начальник сметного отдела УИ Фроленков А.В.