

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«25 декабря» 2017 г.



Сводный сметный расчет в сумме 3 729,503 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10кВ для технологического присоединения жилой застройки квартирного типа 254 квартиры в г.Богучар (шифр Т-31/15-199) Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство ВЛ-10кВ (L=0,05+0,05)	115,334		5,424	24,060	144,818
3		Строительство КЛ-10кВ (L=0,772+0,5)	115,334	2 434,248		409,925	2 844,173
		Итого по Главе 2	115,334	2 434,248	5,424	433,985	2 988,991
		Итого по Главам 1-2	115,334	2 434,248	5,424	433,985	2 988,991
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				28,312	28,312
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	28,312	28,312
		Итого по Главам 1-9	115,334	2 434,248	5,424	462,297	3 017,303
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	115,334	2434,248	5,424	462,297	3017,303
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				143,293	143,293
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	143,293	143,293
		Итого по Главам 1-12	115,334	2434,248	5,424	605,590	3160,596
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.	115,334	2434,248	5,424	605,590	3 160,596
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	20,760	438,165	0,976	109,006	568,907
		Всего по сводному расчету	136,094	2872,413	6,400	714,596	3 729,503

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

А.Б.Ларионов