

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение работ по проектированию и строительству объекта:
Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Радуга для снятия ограничений
при реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги в Воронежской
области, Новоусманском районе, с. Рогачевка» ФКУ «Управление Автомобильной
Магистралей Москва-Харьков Федерального Дорожного Агенства».

Начальная (максимальная) цена договора	<p>1 130 839,00 руб. без учета НДС</p> <p>НДС 20% 226 167,80 руб.</p> <p>1 357 006,80 руб. с учетом НДС</p>
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов).</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Регламент</p> <p>ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> <p>РГ БП 20/02-03/2020</p> <p>https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs/Действующие ВНД/Общие документы/ РГ_формирование изм. и согл. нач. цены лота.</p>

Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>В соответствии с приложением</i>
---	-------------------------------------

Начальник УИ



Ларионов А.Б.

"Утвержден"

Зам. директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - Воронежэнерго

В.Н.Шатских

« 18 »



Сводный сметный расчет в сумме 1 357,007 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Радуга для снятия ограничений при реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги в Воронежской области, Новоусманском районе, с. Рогачевка»
ФКУ «Управление Автомобильной Магистрали Москва-Харьков Федерального Дорожного Агенства».

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР	Подготовительные работы	0				
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	КЛ 10 кВ-траншея	629,352	218,497	0,000	0,000	847,849
3	ЛСР №2	КЛ 10 кВ-ГНБ	183,269	2,733	0,000	0,000	186,002
		Итого по Главе 2	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
		Итого по главам 1-2	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Временные здания и сооружения 2.5 %*0.8	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	812,621	221,230	0,000	0,000	1 033,851
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1.9%*0.9	Производство работ в зимнее время 1.9%*0.9	0,000	0,000			0,000
6	ЛСР №3	ГНР				2,370	2,370
7	ЛСР №1,2,3	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				9,882	9,882
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	12,252	12,252
		Итого по главам 1-9	812,621	221,230	0,000	12,252	1 046,103
Глава 10. Содержание дирекции							
8	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
9	Приказ № 462-ВР от 25.12.2020г.	Содержание службы Заказчика 2,202%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	812,621	221,230	0,000	12,252	1 046,103
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	СБЦП 81-2001-07	Проектные работы				84,736	84,736
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	84,736	84,736
		Итого по Главам 1-12	812,621	221,230	0,000	96,988	1 130,839
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами на 2 квартал 2022 г.	812,621	221,230	0,000	96,988	1 130,839
12	ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018г.	НДС - 20%	162,524	44,246	0,000	19,398	226,168
		Всего по сводному расчету	975,145	265,476	0,000	116,386	1 357,007

Выполнил:

Ведущий инженер

Согласовано:

Начальник УИ

(Крюкова И.И.)

(Ларионов А.Б.)