УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр"-"Курскэнерго"

_____ И.Н. Смахтин

"___" _____ 20__ г.

Сумма расчета с НДС _____ 3 240 680,03 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2-х ВЛ-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ Курская область, птг Горшечное

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2023 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ- 10 кВ (2х0,03км), монтаж 2х разъединителей	305 690,55	6 419,63	127 954,02	5 497,69	445 561,89
2	02-01-02	Строительство 2хКЛ-10 кВ (2х485 + ГНБ2х15), Кабель ААБл 3х150	1 542 853,00	654 068,00		6 150,00	2 203 071,00
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		**1 848 543,55**	**660 487,63**	**127 954,02**	**11 647,69**	**2 648 632,89**
	Итого по Главам 1-7		**1 848 543,55**	**660 487,63**	**127954,02**	**11647,69**	**2 648 632,89**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,9	46 213,59	16 512,19			62 725,78
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		**46 213,59**	**16 512,19**	**0,00**	**0,00**	**62 725,78**
	Итого по Главам 1-8		**1 894 757,14**	**676 999,82**	**127954,02**	**11647,69**	**2 711 358,67**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9 %	36 000,39	12 863,00			48 863,38

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**36 000,39**	**12 863,00**	**0,00**	**0,00**	**48 863,38**
		Итого по Главам 1-9	**1 930 757,52**	**689 862,82**	**127954,02**	**11647,69**	**2 760 222,05**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Приказ ПАО "Россети-Цетра-"Курскэнерго" от 24.03.2023 №209-КР	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика -4,45%				122 829,88	122 829,88
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				59 068,75	59 068,75
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 898,63**	**181 898,63**
		Итого по Главам 1-10	**1 930 757,52**	**689 862,82**	**127954,02**	**193 546,32**	**2 942 120,68**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	12-01-01	Проектно-изыскательские работы					-
		Итого по Главам 1-12	**1 930 757,52**	**689 862,82**	**127954,02**	**193 546,32**	**2 942 120,68**
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	38 615,15	13 797,26	2 559,08	3 870,93	58 842,41
		Итого "Непредвиденные затраты"	**38 615,15**	**13 797,26**	**2559,08**	**3 870,93**	**58 842,41**
		Итого по сводному расчету	**1 969 372,67**	**703 660,07**	**130513,10**	**197 417,25**	**3 000 963,10**
		Итого с коэффициентом снижения к=0,8999	**1772238,47**	**633223,70**	**117448,74**	**177655,78**	**2 700 566,69**
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	354 447,69	126 644,74	23 489,75	35 531,16	540 113,34
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**354 447,69**	**126 644,74**	**23 489,75**	**35 531,16**	**540 113,34**
		Всего по сводному расчету	**2 126 686,16**	**759 868,44**	**140938,487**	**213 186,940**	**3 240 680,03**

Составил:_____