

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 5423,0388 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети-Центр" Костромаэнерго

А. Ю. Розысков

" " 20 г.

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" 14 " 2023г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 54296 рассчитана в ценах 1 кв 2023

(реквизиты закупки)

ТЗ - 16

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		3 801,57	296,81	-	4 098,38
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		3 801,57	296,81	-	4 098,38
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		3 801,57	296,81	-	4 098,38
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		3 801,57	296,81	-	4 098,38
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	78,97	78,97
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	16,80	16,80
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	95,77	95,77
	Итого по главам 1-9, 11		3 801,57	296,81	95,77	4 194,14
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		3 801,57	296,81	95,77	4 194,14
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	295,73	295,73
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	29,32	29,32
	Итого по главе 12		-	-	325,06	325,06
	Итого по главам 1-12		3 801,571	296,807	420,821	4 519,199
	Итого с резервом в прогнозных ценах		3 801,57100	296,80700	420,82100	4 519,19900
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	760,31420	59,36140	84,16420	903,83980
	Итого с НДС		4 561,88520	356,16840	504,98520	5 423,03880

Составил

Проверил

Вед. Розысков ЮВ
Ольга Анатольевна