

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК-Центра" - "Воронежэнерго"В.Н.Шатских
" 08 " 2019г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 464,580 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 12 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 961,689		146,6	639,894	3 748,183
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	1 840,777		89,257	396,450	2 326,484
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	306,660		1 385,092	-	1 691,752
5	ЛСР	Установка РЛК	50,270		227,140	-	277,410
		Итого по Главе 2	5 159,396	0,000	1848,089	1036,344	8043,829
		Итого по Главам 1-2	5159,396	0,000	1848,089	1036,344	8043,829
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				154,868	154,868
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	154,868	154,868
		Итого по Главам 1-9	5159,396	0,000	1848,089	1191,212	8198,697
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5159,396	0,000	1848,089	1191,212	8198,697
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				521,786	521,786
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	521,786	521,786
		Итого по Главам 1-12	5159,396	0,000	1848,089	1712,998	8720,483
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.		5159,396	0,000	1848,089	1712,998	8720,483
12	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1031,879	0,000	369,618	342,600	1744,097
		Всего по сводному расчету	6191,275	0,000	2217,707	2055,598	10464,580

Выполнил:

Инженер I категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов

