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1. Общие сведения 
1.1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра».  
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». 
Реквизиты Заказчика: ОАО «МРСК «Центра», 
Юридический адрес: 129090, г. Москва,  
пер.Глухарев, д. 4/2 
ИНН 6901067107/КПП 770801001 
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  
Фактический адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2,  
тел.: (4862) 55-08-39, Факс: (4862) 47-06-76 
ИНН: 6901067107, КПП: 575102001 
БИК: 042908799 
к/с № 30101810900000000799 
Калужский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Калуга 
р/с № 40702810949610000320  

1.2. Наименование работ: Создание комплекса систем связи и передачи данных ПС 110 кВ 
Мясокомбинат. 

1.3.Финансирование работ выполняется за счет инвестиционной программы филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2012г., строка  Организация каналов связи до ПС в рамках 
программы ССПИ. 

1.4.Проектно-сметная документация 153-00-СС выполнена ООО «Перспектива». 
1.5.Плановые сроки выполнения работ 

Начало работ: август 2012г. 
Окончание работ: октябрь 2012г. 

1.6. Исполнитель определяется по итогам открытого запроса предложений. 
1.7. Место выполнения работ указано в Приложении 3. 

  
2. Основные цели работ 

Создание комплекса систем связи и передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат с ЦУС 
Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» и ДП Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ для 
осуществления контроля и управления электросетевым оборудованием ПС и ВЛ филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго». 
 
3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания 

3.1. Обязательная гарантия на поставленную продукцию с выездом к Заказчику для 
устранения неисправностей. 

3.2. Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. 
Срок гарантии на каждое изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента перехода права 
собственности на поставляемый товар Заказчику. 

3.3. Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр 
в регионе поставки (городе) (собственный или на договорной основе). Сервисный центр должен 
осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.  

3.4. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленные в период гарантийного срока. Срок 
устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с 
момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 
продлевается соответственно на период устранения дефектов. 



 3
Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра 

осуществляется за счет и силами Поставщика. 
 

4. Условия и требования к поставке 
4.1. Оборудование должно поставляться транспортом Поставщика. Накладные и 

транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо 
руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в ТУ и 
документации фирмы-изготовителя. 

4.2. Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений 
при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую 
стоимость предложения. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны 
быть определены в Договоре на поставку оборудования. 

4.3. Объем и комплектность поставки должны соответствовать п. 3 настоящего ТЗ. 
4.4. Оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Дата изготовления товара 

не ранее 2010 года. 
4.5. Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику 

оригиналы следующих документов: 
• счет на оплату товара; 
•  счет-фактуру; 
•  товарную накладную; 
•  гарантийный талон на каждую единицу оборудования. 

4.6.  Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику 
копии документов, заверенные владельцем:  

• сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое 
оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии); 

• сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации 
Минкомсвязь России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное 
комплектующее, при наличии); 

4.7.  Одновременно с поставкой оборудования Поставщик должен предоставить полный 
комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в 
соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 
наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 
технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком 
техническая и эксплуатационная документация должна включать: 

• паспорт; 
• комплект электрических схем; 
• руководство по эксплуатации;  

 Грузополучатель – Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».  

 
5. Требования к Поставщику 

5.1.  Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения Договора.  

5.2. Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, 
находится в процессе ликвидации или экономическая деятельность участника конкурса должна 
быть приостановлена. На имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения 
Договора, не должен быть наложен арест. 
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5.3. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и 

опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией. 

5.4. Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса общим 
требованиям, предъявляемым к Поставщику, а так же: 

• стоимость и сроки оказания услуг, предложенных участником конкурса; 
• способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым  распорядительными документами ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (опыт работы с предприятиями 
электроэнергетики); 

• наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное 
сертификатом соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). 

5.5. Подрядчик представляет в заявке на участие в конкурсе документы подтверждающие 
полномочия Подрядчика, либо привлекаемого Субподрядчика от производителей поставляемого 
оборудования Cisco и Motorola на поставку решений применительно к данному конкурсу, с 
гарантиями на изготовление (поставку) этих решений. 

7.5.1 В связи с вышеизложенным, Подрядчики должны включить в состав 
конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным 
требованиям: 

а) Свидетельство производителей оборудования Cisco и Motorola (форма 5) 
 

6. Условия и требования к приемке оборудования 
6.1. Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных 

испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества 
и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется 
согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной. 

6.2. При получении все поставляемое оборудование проходит входной контроль, 
осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». 

6.3. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет 
заменить поставленную продукцию в недельный срок. 

6.4. Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента 
подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству 
и количеству устанавливаются Договором поставки. 
 
7. Требования к составу и содержанию  работ 

7.1 Состав работ: 
7.1.1. Проведение монтажных работ систем связи и передачи данных; 

7.1.2. Проведение пусконаладочных работ систем связи и передачи данных; 
7.1.3. Проведение предварительных испытаний согласно разработанной Подрядчиком и 

утвержденной Заказчиком Программы и методики испытаний;  
7.1.4. Сдача в опытную эксплуатацию систем связи и передачи данных; 
7.1.5. Сдача в промышленную эксплуатацию систем связи и передачи данных; 
7.1.6. Разработка исполнительной документации. 

7.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в полном 
соответствии с проектом согласованным с Заказчиком. 

7.3. Объемы монтажных и пусконаладочных работ приведены в таблицах 1 и 2 
Приложения 2. 

7.4. Материалы и изделия, необходимые для монтажа оборудования, указанные в ПСД, 
поставляются Исполнителем. 

7.5. Место выполнения работ приведено в Приложении 3. 
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7.6. Оборудование размещается в помещениях согласно проекта. 
7.7. Электропитание оборудования осуществляется от существующих систем 

электропитания согласно проекта. 
7.8. После выполнения пуско-наладочных работ комплекс систем связи и передачи 

данных ПС 110 кВ Мясокомбинат передается в опытную эксплуатацию. 
7.9. После окончания опытной эксплуатации и устранения выявленных отклонений от 

проекта, комплекс систем связи и передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат передается в 
промышленную эксплуатацию. 
8. Требования к подрядной организации 

8.1. Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 
для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке и 
иметь соответствующие свидетельства на допуски к данным видам работ, выданное 
саморегулируемой организацией, зарегистрированной уполномоченным государственным органом 
в установленном законодательством РФ порядке. 

8.2. Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится 
в процессе ликвидации или экономическая деятельность участника конкурса должна быть 
приостановлена. На имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения 
Договора, не должен быть наложен арест. 

8.3. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и 
опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией. 

8.4. Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса общим 
требованиям, предъявляемым к подрядной организации, а так же:     

• стоимость и сроки оказания услуг, предложенных участником конкурса; 
• опыт деятельности по оказанию комплекса услуг  по СМР и ПНР цифровых систем 

связи на современном оборудовании, не менее 2 лет; 
• способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым  распорядительными документами ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (опыт работы с предприятиями 
электроэнергетики); 

• наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное 
сертификатом соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). 

 
9. Требования к проведению работ 

9.1 Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД): 

- СНиП; 
- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем. 
- ГОСТ 24.208 - 80. Документация на АСУ, требования к содержанию документов 

стадии "Ввод в эксплуатацию". 
- РД 34-20-501-03. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями». 
- Руководящими документами; 
- Отраслевыми стандартами и др. документами. 

9.2 Проведение подготовительных работ: 
В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть 

выполнены следующие основные мероприятия: 
9.2.1 Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР); 
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9.2.2 До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и 

оформить наряд-допуск в установленном порядке; 
9.2.3 Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со 

строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной безопасности; 
9.3 В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать с 

Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. 
9.4 В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения 

проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации. 
 

10. Требования к порядку приемки и оплаты работ 
10.1. Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик 

в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.  

10.2. После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит 
совместно с представителями Заказчика предварительные испытания комплекса систем связи и 
передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат; 

10.3. Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний; 
10.4. В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут 

обнаружены несоответствия работы комплекса систем связи и передачи данных ПС 110 кВ 
Мясокомбинат требованиям Программы и методики испытаний, в протокол испытаний включается 
перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные при 
приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, 
установленные приемочной комиссией. 

10.5. После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом 
объеме; 

10.6. После подписания Акта приемки предварительных испытаний комплекс систем 
связи и передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат  передается в опытную эксплуатацию; 

10.7. Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, содержащий 
информацию о времени функционировании, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, проводимых 
корректировках документации и программных средств.  

10.8. После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик выполняет 
приемочные испытания комплекса систем связи и передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат;  

10.9. По результатам проведения всех испытаний комплекса систем связи и передачи 
данных ПС 110 кВ Мясокомбинат, составляется единый протокол, на основании которого делается 
заключение о соответствии комплекса систем связи и передачи данных ПС 110 кВ Мясокомбинат 
требованиям ТЗ и оформляется акт о приемки комплекса систем связи и передачи данных  
ПС 110 кВ Мясокомбинат в промышленную эксплуатацию. 

10.10. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании 
предоставленных актов КС-2 и КС-3.  

10.11.  Расчет за выполненную работу производится по актам выполненных работ (КС-2) 
после выставления счета и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) дней, но не позднее 60 
(шестидесяти) дней.  

 
11. Исполнительная документация 

Состав исполнительной документации: 
11.1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, 

откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами; 
11.2.  Протоколы измерений смонтированных кабелей; 
11.3.  Сертификаты на кабельную продукцию и материалы. 
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12. Особые условия 
12.1. Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта законченного 

строительством объекта в течение 12 месяцев. 
12.2. Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, 

выясняются и решаются на стадии выполнения работ, оформляются в письменной форме за 
подписью обеих сторон. 

 
 
 

Приложение №1 
 

Перечень оборудования  

Поз

ици

я 

Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Завод-
изготовитель  

Ед. 
измер. 

Кол-
во 

1 2 3 4 6 7 

1 Модем Натекс FlexDSL Discovery 
FG-PAM-SAN-
Eth 

ГК НАТЕКС шт. 2 

2 Шлюз IP-телефонии на 2 порта FXS 
AddPac AP100b AddPac 

Technology  
шт. 1 

3 
Источник бесперебойного питания Back-
UPS ES 525VA/300W 

APC BE 525-RS APC Corp. шт. 1 

4 
Полка 19" консольная, серая L=400мм., 
перфорированная 

NT SC400 G ООО «Новые 
Технологии» 

шт. 1 

5 Розетка с заземляющим контактом 220В 
РАр10-3-ОП 
Shuko 

TDM 
ELECTRIC 

шт. 1 

6 Автоматический выключатель однопол, 10А С10А  шт. 2 
7 Автоматический выключатель однопол, 25А С25А  шт. 1 
8 ШРН на 12 автоматов ШРН12  шт. 1 
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Приложение №2 
Состав выполняемых монтажных работ: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта Наименование работ 

Ед. 
измер. 

Кол-
во 

1  ПС Мясокомбинат Монтаж модема Натекс FlexDSL Discovery шт 1 
2  Ливенский РЭС Монтаж модема Натекс FlexDSL Discovery шт 1 
3  ПС Мясокомбинат Монтаж шлюза IP-телефонии AP100b на 2 порта FXS шт 1 

4  ПС Мясокомбинат Монтаж источника бесперебойного питания Back-UPS ES 525VA/300W шт 1 
5  ПС Мясокомбинат Монтаж полки 19" консольной, серой L=400мм., перфорированной шт 1 
6  ПС Мясокомбинат Монтаж и подключение розетки с заземляющим контактом 220В шт 1 
7  ПС Мясокомбинат Монтаж и подключение автоматического выключателя однопол., 10А шт 2 
8  ПС Мясокомбинат Монтаж и подключение автоматического выключателя однопол., 25А шт 1 
9  ПС Мясокомбинат Монтаж ШРН на 12 автоматов шт 1 
10  ПС Мясокомбинат Монтаж плинта размыкаемого 10 пар LSA Plus (нормально замкнутые) 

от 0..9 тип Krone с креплением монтажным хомутом 
шт 2 

11  ПС Мясокомбинат Монтаж магазина защиты от перенапряжений на 10пар для 3-х 
полюсных разрядников укомплектованного 10 разрядниками 3-х 
полюсными 230V 5 КА/5А 

шт 2 

12  ПС Мясокомбинат Обжим и подключение разъема RJ-45 шт 6 
13  ПС Мясокомбинат Обжим и подключение разъема RJ-12 шт 2 
14  ПС Мясокомбинат Прокладка кабеля информационного витая пара UTP 5-ой категории м 10 
15  ПС Мясокомбинат Прокладка кабеля телефонного  ШТПЛ-4 м 8 
16  ПС Мясокомбинат Прокладка кабеля силового с медными жилами  ВВГнг 3x2,5в трубе 

гофрированной с креплением на клипсах 
м 18 

17  ПС Мясокомбинат Прокладка провода заземления ПВ-3 1x6                м 15 
18  ПС Мясокомбинат Монтаж и подключение наконечника изолированного для провода 2,5-

6 кв. мм., под болт d=6 мм. 
м 2 

 

 

Состав выполняемых пуско-наладочных работ: 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Наименование работ Ед. 

измер. 
Кол-
во 

1  ПС Мясокомбинат Конфигурирование и настройка модема Натекс FlexDSL Discovery шт 1 

2  Ливенский РЭС Конфигурирование и настройка модема Натекс FlexDSL Discovery шт 1 

3  
ПС Мясокомбинат Конфигурирование и настройка шлюза IP-телефонии AP100b на 2 

порта FXS 
шт 1 

 

 

 

 

  




