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8. Экология и природоохранные мероприятия. 

 

8.1 Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана 

окружающей среды». 

8.2 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей 

и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся 

Подрядчиком в места утилизации. 

 

9. Требуемые сроки выполнения работ. 

 

9.1 Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - с момента заключения 

договора, окончание выполнения работ - 31.01.2020.  

9.3 Сроки определяются Графиком производства подрядных работ, согласуется с 

Заказчиком при подписании Договора.  

9.4 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по 

письменному согласованию с Заказчиком. 

 

 

10. Гарантии исполнителя строительных работ. 

 

10.1 Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь 

реконструируемых ВЛ 0,4-10 кВ, требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента 

включения объекта под напряжение. 

10.2 Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется 

устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, 

поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока. 

10.3 Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна 

быть застрахована.   

 

 

 

Приложение: №1 Параметры ВЛ 0,4-10 кВ предусмотренные к реконструкции по 

Судиславскому району д.Леонтьево Костромской области в рамках ИПР 2019 

года, на 1 л. в экз., 

№2 Пример исполнения информационного знака, маркировки и его крепления 

на ВЛ 0,4-10 кВ, на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления  

распределительных сетей А.С.Барков 

 



 

 

Приложение №1 к ТЗ 

 

Параметры ВЛ 0,4-10 кВ предусмотренные к реконструкции по Судиславскому району 

д.Леонтьево Костромской области в рамках ИПР 2019 года. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

проекта 

Протяженность 

реконструируемых 

ВЛ, км. 

Номер 

ОС 

Инвентарный 

номер 

1.  

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 

№163 д.Леонтьево ф.10-01 ПС 

110/35/10 кВ «Калинки» с заменой 

опор и увеличением сечения провода 

(протяженность 0,96 км) Участок 

магистрали ВЛ от опоры №1 до опоры 

№15, отпайка от опоры №4 до опоры 

№3-10 

1,112 12004509 25195 

2.  

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 

110/35/10 кВ «Калинки» с заменой 

опор и увеличением сечения провода 

(протяженность 0,4 км) Участок ВЛ от 

опоры №11-1 до опоры №11-5 

0,503 12006104 12744 

  ИТОГО 1,615   

 

Погрешность данных по протяженности и материалам составляет не более 3 %.  

Подрядчик должен быть готов выполнить объем строительно-монтажных работ в 

рамках указанной погрешности за стоимость контракта, не превышающую стоимости, 

заключенного договора подряда между сторонами «Заказчиком и Подрядчиком» на 

выполнение обозначенных строительно-монтажных работ. 

 

 

 

Начальник управления  

распределительных сетей А.С.Барков
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Приложение №2 к ТЗ 

 

Пример исполнения информационного знака, маркировки и его крепления  

на ВЛ 0,4-10 кВ 
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Размер таблички 210х280 мм. Материал  - металл, пластик - не менее 4 мм. 

Цвет основного фона желтый – C1 M2 Y100 K0 

Текст и логотип - черный 

Шрифты:  

логотип РОССЕТИ и надпись Охранная зона ВЛ - PF Din Text Cond Pro Medium 

остальные надписи - PF Din Text Cond Pro Light 

 

 

 
 

Крепление знака на стойках опор ВЛ с использованием бандажной ленты 

 

 

 
 

Адаптер для крепления знака с использованием бандажной ленты 
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