
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 22 23 23 24 26

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,200 48,312 589,402 0,000 1,479 639,193 1,1387 55,015  671,178  0,000  1,684  727,877  1,0295 56,635  690,950  0,000  1,734  749,319  

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,200 48,312 589,402 0,000 1,479 639,193 1,1387 55,015  671,178  0,000  1,684  727,877  1,0295 56,635  690,950  0,000  1,734  749,319  

Итого по ТЗ 96,624 0,000 2,958 1 278,386 110,029 1 342,356 0,000 3,369 1 455,754 113,271 1 381,900 0,000 3,468 1 498,638

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 1 278,386 1 455,754 1 498,638

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 1 534,063 1 746,905 1 798,366
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Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Индекс-

дифлятор 

на 2023г.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам дополнительного сервиса, "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 
Наименование работ 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021


