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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
№

г. Смоленск								«___» ______________ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал «Смоленскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Широкова Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности, удостоверенной от 18.10.2022 года реестровый №Д-СМ/210, с одной стороны и _______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ по проектированию объекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1, 2 этапы; трансформаторная мощность 20 МВА)» для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», объявленной извещением от №__________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от __.___.202___ №__________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Основные понятия и определения
[bookmark: _GoBack]Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1.	Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ) по форме Приложение № 1
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ; 
Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;
Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
Календарный план - Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика
Работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (Приложение № 5)
Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора
2.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1, 2-этапы; трансформаторная мощность 20 МВА)».
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в пункте 2.1, 3.1, 4.1, установлены Календарным графиком выполнения Работ (приложение 2).
2.2.	Результат выполненных Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Техническом задании, являющимся приложением 5 к настоящему Договору.
Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору
3.1.	Выполнение работ:
начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: 29.12.2023.
Выполнение проектно-изыскательских работ завершается получением результата (созданием соответствующего комплекта документов), который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1).
3.2.	Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1).
3.3.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.
3.4.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора. 
Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1).

Статья 4. Цена работ по Договору
4.1.	Цена Договора, указанная в Сводном и локальных сметных расчетах, является твердой и составляет:

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ (приложение 2).
4.2.	В случае обнаружения Подрядчиком необходимости выполнения работ, неучтенных в Техническом задании, влекущих за собой необходимость проведения дополнительных работ и увеличение цены Договора, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. При неполучении от Заказчика ответа на свое извещение в указанный срок, Подрядчик приостанавливает соответствующие работы путем письменного уведомления Заказчика, без применения к Подрядчику каких-либо штрафных санкций. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ (приложение 2). 
В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Техническом задании и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.
4.4.	По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее - УНЦ).
4.5.	В Проектной документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.
4.6.	В состав Проектной документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей
5.1.	Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке: безналичный расчет, не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
5.2.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
5.3.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.4.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах, составленный по форме приложения 3 к настоящему Договору. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.
5.5.	В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст.8 Договора, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 10.1 Договора, не начисляются за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом.
5.6	Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
6.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.1.1.	В течение 10 календарных дней после заключения настоящего Договора разработать программу инженерных изысканий и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ (Приложение 2), Техническим заданием (приложение 5) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.
6.1.2.	Выполнить Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.
6.1.3.	Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект, за исключением тех, которые обязан предоставить Заказчик.
6.1.4.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором.
6.1.5.	Не продавать и не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
6.1.6.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.
6.1.7.	Устранять недостатки в Результатах выполненных Работ по замечаниям Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.
Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.
6.1.8.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.9.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.
6.1.10.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору. 
6.1.11.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
6.1.12.	До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства, из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.
6.1.13.	Обеспечить письменное согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в п. 6.1.14 и 6.1.15 настоящего Договора. 
Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику действующую выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (приложение 8), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 8 к настоящему Договору.
6.1.13.1.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.), копии выписки из реестра членов СРО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.
6.1.14.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица. 
6.1.15.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.
6.1.16.	При разработке предусмотренной настоящим Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта. 
При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/ реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.
Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.
6.1.17.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований.
6.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору. 
6.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Техническом задании и(или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора). 
6.4.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.
6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки изменений, внесенных не по указанию и вине Заказчика приводящих к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется информирование Заказчика о необходимости переутверждения Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).
6.6.	Подрядчик обязан представлять в адрес Заказчика Информацию о составе и/или об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников, в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме, указанной в приложение 3 «Справка о цепочке собственников Подрядчика/ Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)» к настоящему Договору, в срок не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) / с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 5 к настоящему Договору
6.7.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.
6.8.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД:
1. «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» в действующей редакции;
2. «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации» в действующей редакции
3. «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса» в действующей редакции
4. «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса» в действующей редакции
6.9.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.10.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований по охране труда его работниками и работниками привлекаемых им субподрядных организаций (далее - привлекаемые работники);
ПАО «Россети Центр» имеет право проверять квалификацию привлекаемых работников;
Подрядная организация несет ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка ПАО «Россети Центр».
ПАО «Россети Центр контролирует соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений, приостановлению выполняемых работ, удалению персонала подрядчика с территории энергообъекта / охранной зоны ВЛ до устранения ими всех выявленных нарушений;
подрядная организация ведет календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ;
- наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ, квалифицированного персонала, (для электротехнического персонала - имеющего профессиональную подготовку в соответствии с предстоящей работой, не имеющего медицинских противопоказаний для выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, прошедшего в установленном руководителем подрядной / субподрядной организации порядке проверку знаний правил и норм охраны труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил, прошедшего обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обученного приемам освобождения пострадавших от действия электрического тока), обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ, наблюдающим, а для персонала СМО обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов и быть руководителями работ), необходимыми допусками для выполнения работ на высоте, наличие (при необходимости выполнения работ с применением ПС) работников имеющих права лиц ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, машинистов ПС и БКМ, стропальщиков, рабочих люльки;
предоставление подрядчиком сопроводительных писем о допуске на соответствующие объекты филиала или письмо о направлении для производства работ персонала подрядных / субподрядных организаций с указанием сроков выполнения работы, вида работ, объекта, на который направляется персонал, списка направляемого персонала с указанием Ф.И.О., наименования должности, группы по ЭБ. предоставленных прав, для выполнения работ по каждому договору и объекту. 
укомплектованность персонала подрядной организации исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с действующими нормами применительно к характеру выполняемых работ;
подрядная организация обязана участвовать в расследовании несчастных случаев с участием представителей заказчика, произошедших с работниками субподрядных организаций на объектах заказчика;
6.11.	Подрядчик гарантирует, что:
-	зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
-	его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
-	располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
-	располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
-	является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
-	ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
-	ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
-	не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
-	своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
-	отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
-	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
6.12.	Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.11 Договора и это повлечет:
-	предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)
-	предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,
то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
6.13.	Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.12 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
6.14.	Соблюдать требования Регламента о взаимодействии ПАО «Россети Центр и с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации, обеспечивающих соблюдение мер индивидуальной защиты работников, 	обеспечить запрет допуска работников данных организаций с незамедлительным отстранением их от выполнения работ.
6.15.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика
7.1.	По настоящему Договору Заказчик обязуется:
7.1.1.	До начала выполнения Работ по Договору передать Подрядчику по акту приема-передачи исходные данные, в соответствии с Техническим заданием, а также дополнительные данные, необходимые для выполнения работ по Договору в течение 5 дней после получения письменного запроса от Подрядчика о предоставлении дополнительных данных. 
7.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса. 
7.1.3.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика. 
7.1.4.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.
Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2.	Заказчик имеет право:
7.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.
7.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
7.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.
7.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет).
7.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ
Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям
8.1.	Заказчик передает Подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения инженерных изысканий, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.
8.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.3 настоящего Договора).
8.3.	Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ (приложение 2). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.
8.4.	Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение 5), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Технического задания (приложение 5) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.
Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание (приложение 5 к Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.
8.5.	Заказчик вправе до передачи Подрядчиком результата Работ, вносить изменения в Техническое задание (приложение 5) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от Цены Договора и не меняют характера предусмотренных в договоре Работ. В случае изменения Заказчиком Задания на проектирование, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков выполнения Работ, а также, если такие изменения более, чем на 10% увеличивают стоимость Работ - об увеличении Цены Договора. В этом случае Подрядчик в течение 10 рабочих дней после получения от Заказчика уведомления о внесении изменений в Техническое задание, направляет Заказчику проект дополнительного соглашения и сметный расчет (при необходимости изменения Цены Договора). Дополнительное соглашение к Договору Стороны обязуются заключить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента направления Подрядчиком в адрес Заказчика указанных документов. В случае, если любая из Сторон не подпишет данное дополнительное соглашение в вышеуказанный срок, вторая Сторона вправе внести изменения в Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив Стороне, не подписавшей дополнительное соглашение, уведомление об изменении Договора в части изменения сроков выполнения работ и/или Цены Договора. Условия Договора будут считаться измененными, с момента направления первой Стороной соответствующего уведомления, если иная, более ранняя или поздняя дата, не указана в самом уведомлении.
8.6.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. 
8.7.	После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1).
8.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику. 
Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1) по инженерным изысканиям.
Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 

Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации
9.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для разработки Проектной документации, согласно п. 7.1.1 Договора.
9.2.	В течение 30 календарных дней после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.
9.3.	Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно в соответствии с условиями Договора.
9.4.	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 5 к Договору), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
9.5.	Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание (приложение 5 к Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по Договору.
9.6.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.
9.7.	После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2 к Договору) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав.
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
9.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.
Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав. 
Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
9.9.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных, либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей и Закупочной документации
10.1.	Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации
10.1.1.	Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ (приложение 2 к Договору). 
10.1.3.	Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.
10.1.4.	Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.
10.1.5.	Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору). 
При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
10.1.6.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику. 
Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после утверждения Рабочей документации главным инженером Заказчика (главным инженером филиала Заказчика), либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору).
Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
10.1.7.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика и в сроки, установленные Заказчиком, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.
10.2.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2 к Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 11. Ответственность Сторон
11.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
-	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 1) пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 1);
-	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. 
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
11.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
11.2.1.	За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.
11.2.2.	За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
11.2.3.	В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, - штраф в размере в соответствии с действующим законодательством.
11.2.4.	В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере в соответствии с действующим законодательством.
11.2.5.	За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере за каждый зафиксированный случай.
11.2.6.	За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.7.	В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» штраф в размере в соответствии с действующим законодательством.
11.2.8.	Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 11.2 не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.
11.3.	В случае необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора.
11.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.
11.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Уплаченная неустойка не освобождает Стороны от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных другой Стороне нарушением договорных обязательств.
11.6.	По настоящему Договору возмещение убытков Сторонами производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.
11.7.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.
11.8.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
11.9.	Подрядная организация за невыполнение графика работ по договору подряда компенсирует убытки, понесенных ПАО «Россети Центр» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ по договору подряда;
штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый случай нарушения Подрядной организацией ее персоналом: требований правил и норм охраны труда, требований локальных документов ПАО «Россети Центр» в области охраны труда и производственной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка ПАО «Россети Центр» выявляемые по результатам контрольных проверок со стороны ПАО «Россети Центр».
в случае неоднократного нарушения подрядчиком требований к квалификации привлекаемых работников как подрядной, так и субподрядной организации ПАО «Россети Центр» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Статья 12. Разрешение споров
12.1.	Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
Заказчик: smolenskenergo@mrsk-1.ru (адрес электронной почты);
Подрядчик: ____________________________________ (адрес электронной почты).
12.2.	Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Покупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Продавцу.

РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 20 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления. 
13.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика при условии оплаты Подрядчику стоимости фактически выполненных работ на момент получения Подрядчиком указанного уведомления. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
[bookmark: _Hlk31906158]13.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):
· задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
· аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
· аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
· аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
· отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4 настоящего Договора;
-	непредставления / представления не в полном объеме либо при отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/ Субподрядчика, указанной в п. 6.6 настоящего Договора, по форме приложения 4 к настоящему Договору;
· заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
· в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи. 
13.5.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1) фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.
Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
13.6.	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в пункте 13.6, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.
13.7.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в пункте 13.6, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
13.8.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
14.2.	В случаях, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора. 
14.3.	Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 15. Исключительные права на результат Работ
15.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.
Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора. 
15.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.
15.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.
15.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 15.1 настоящего Договора.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 16. Конфиденциальность
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Центр».

Статья 17. Антикоррупционная оговорка
17.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
17.2.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
17.3.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
17.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1-17.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1, 17.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
17.5.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 17.1, 17.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 17.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 18. Толкование Договора
18.1.	Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
18.2.	Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
18.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора. 

Статья 19. Заключительные положения
19.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.
Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.
19.2.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в нормативных, технических (технологических), организационно-распорядительных документах Заказчика (ОРД ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»), прямо поименованных в настоящем Договоре, и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика (ОРД ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»), регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС и распределительных сетей, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового обеспечения.
Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.
Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» путем их размещения на своем официальном сайте или направлением в адрес подрядной Подрядчика. 
19.3.	Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается документами.
19.4.	Стороны не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
При этом Сторона при получении письменного согласия другой Стороны обязана предоставить оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.
19.5.	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19.6.	Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте по адресам, указанным в Договоре), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору.
Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.
Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота. 
19.7.	Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью. Подлинник или надлежащим образом заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.
19.8.	При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
19.9.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
19.10.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
19.11.	Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
19.12.	Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
19.13.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
19.14.	Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

Статья 20. Перечень документов, прилагаемых к Договору
Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора. 
	№
п/п
	Наименование приложений

	1
	Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ 

	2
	Календарный график выполнения Работ

	3
	Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	4
	Форма Соглашения о раскрытии информации

	5
	Техническое задание

	6
	Смета на проектные (изыскательские) работы (Приложение)

	7
	Согласие на обработку персональных данных

	8
	Список субподрядных организаций













Статья 21. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Центр»
Юридический адрес: 119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15;
Фактический адрес: 119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15;
ОГРН-1046900099498, ИНН 6901067107
Филиал ПАО «Россети Центр»»- «Смоленскэнерго»
214019 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33
ИНН 6901067107 / КПП 673102001
р/с № 40702810623250000008
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже кор/сч № 30101810100000000835
БИК 042007835

	ПОДРЯДЧИК




	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

________________/Широков О.А./
м.п.
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Приложение №1 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

ФОРМА (рекомендованная)
	
АКТ № __________
сдачи-приемки Результатов выполненных Работ
Заказчик_____________________________________________________________
Подрядчик___________________________________________________________
Указывается фирменное наименование, место нахождения
Объект______________________________________________________________
Договор № ________ от «___»__________ 20__ г. 
Дата составления Акта «___»__________________20__ г. 

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации и(или) разработке Закупочной документации в следующем объеме: 

	Наименование Работ
	Стоимость Работ с НДС
	Срок начала выполнения Работ
	Срок окончания выполнения Работ
	Результат выполненных Работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по инженерным изысканиям, Рабочей документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме. 
Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 16 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).
Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 20%_____ (_______).


Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
От Заказчика: ___________________	________________	________________________
		Должность 			подпись 			расшифровка подписи
От Подрядчика: _________________	_________________	_______________________
		Должность 			подпись			расшифровка подписи
Результаты выполнения Работ сдал _____________	_____________	______________
						Должность		подпись		расшифровка подписи
Результаты выполнения Работ принял _____________	_____________	______________
						Должность		подпись		расшифровка подписи
Дата подписания Акта «______»_____________________ 20______ г. 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК
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Приложение №2 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

Календарный график выполнения работ
по проектированию объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1, 2 этапы; трансформаторная мощность 20 МВА)

Срок выполнения работ: 
	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ 
	Стоимость Работ,
руб. (с НДС)

	1.1
	Проектно-изыскательские работы
	начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: 29.12.2023
	




	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»


________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК





Приложение №3 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

ФОРМА (рекомендованная)

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*
_________________________________________________
(наименование организации)
	 
	 
	

	
	
	

	№ п/п
	Информация об организации
	**
№
	Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Ф.И.О. руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) 
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)***

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:
_______________________________________________________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.
*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 
Изменение формы справки недопустимо.
Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).
В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.
При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.
**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)
	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)
***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»


________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК



33

Приложение №4 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________								«___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложение 3 к настоящему Договору.
3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 11 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья») и/или лицам, указанным (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья») в качестве получателей указанной информации.
5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 
7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________. 
9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр - Заказчика (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»).
10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
	
	«Сторона-1»
	«Сторона-2»

	________________________________
________________________________
	________________________________
________________________________



от «Стороны-1» 					от «Стороны-2» 
______________(_________________)		________________(_______________)
	МП							МП
	





*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК
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Приложение №5 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Представлено в составе Извещения










































Приложение №6 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

СМЕТА №
на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадии проектирования____________________________
Наименование проектной организации - генерального проектировщика________________
Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка
на № смет по формам
№ 2п и № 3п
	Стоимость работ

	
	
	
	
	изыска-тельских
	проект-ных
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Итого по смете _________________________________________________________________
(сумма прописью)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	
	

		ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»


________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК




	




Приложение №7 к Договору 
от «___» ________ 2023г. №6700/_______/23

	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК




Согласие на обработку персональных данных 
от «_____» ____________ 201____ г. 
Настоящим, ________________________________________________________,
Адрес регистрации: _______________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ 
ИНН__________________________
КПП__________________________
ОГРН_________________________,
в лице __________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ПАО «Россети Центр»/ ПАО «Россети Центр и Приволжья» зарегистрированному по адресу:_____________ и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

	Приложение 8 к договору 
от «» 2023г. №6700//23



	СПИСОК
субподрядных организаций

	Заказчик: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» 


	Подрядчик: 



	

		№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)
	ИНН

	
	нет
	
	

	
	
	
	




	

	
_______________		____________________		___________________________
	 (должность)			 (подпись, М.П.)				(фамилия, имя, отчество подписавшего)




	ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»

________________/Широков О.А./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК




