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В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации 3

Обозначение Содержание Примечание

065/19-БП-СП Состав проекта

065/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

065/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

065/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

065/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

065/19-БП-ИЛО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.
не требуется

065/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

065/19-БП-ПОД Раздел 6.  Проект организации работ по сносу (демонтажу) не требуется

065/19-БП-ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды

065/19-БП-ПБ
Раздел 8.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

065/19-БП-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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Лист Наименование листа Примечание

1
1.1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке

проектной документации
л.1

1 1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект л.1

1

1.3 Сведения о топографических, инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка,

на котором будет осуществляться строительство линейного объекта
л.1

3
1.4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района

строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы
л.3

3 1.5 Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта л.3

3

1.6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование,

обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не

установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами

землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при

необходимости изъятия земельного участка

л.3

4 1.7 Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект л.4

4
1.8 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям

земельных участков, - в случае их изъятия во временное или постоянное пользование
л.4

4 1.9 Сведения об использовании изобретений л.4

4 1.10 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий л.4

4
1.11 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
л.4

4
1.12 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
л.4

4
1.13 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта

в основании линейного объекта
л.4

5
1.14 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по

отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта
л.5

5 1.15 Сведения о категории и классе линейного объекта л.5

5 1.16 Сведения о проектной мощности линейного объекта л.5

5
1.17 Показатели и характеристики технологического

оборудования и устройств линейного объекта
л.5

5 1.18 Перечень мероприятий по энергосбережению л.5

6

1.19 Обоснование количества и типов оборудования,

в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов,

используемых в процессе строительства линейного объекта
л.6

7

1.20 Сведения о численности и профессионально-

квалификационном составе персонала с распределением по группам

производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест
л.7

7
1.21 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований

по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта
л.7

8
1.22 Описание решений по организации ремонтного хозяйства,

его оснащенность
л.8

8
1.23 Перечень мероприятий по заземлению сооружений, входящих в инфраструктуру

линейного объекта
л.8
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ изд. 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок

Прилагаемые документы

ТЗ Техническое задание от 03.06.2019г
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1.  Пояснительная записка

1.1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке

проектной документации.

Настоящая проектная документация разработана на основании Технического задания на

выполнение работ "под ключ" по проектированию и строительству распределительной сети

6-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя:

обогрев (колориферы), системы вентиляции  и кондиционирования, освещение комплекса зданий и

сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней свиноводческого комплекса

№2 (площадка №1) близ д. Жердево Фатежского района Курской области, кад. №46:25:080003:15,

выданного Филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго", от 27.05.2019 г.

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект.

При разработке проектной документации по строительству ЛЭП-10 кВ д. Жердево,

Фатежского района Курской области были использованы следующие исходные данные:

- техническое задание;

- инженерно-геодезические изыскания;

- действующие нормативные документы по проектированию, строительству и эксплуатации

электрических сетей напряжением до и выше 1000 В.

  Состав проектной документации выполнен в соответствии с требованиями постановления

Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их

содержанию».

1.3 Сведения о топографических, инженерно-геологических,

 гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка,

 на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Деревня Жердево входит в состав Банинского сельсовета Фатежского района

Фатежский район расположен на севере Курской области и занимает 1,3 тыс. км., что

составляет 3% территории области), граничит с Орловской областью, а также с Конышевским,

Железногорским, Поныровским, Золотухинским, Курчатовским, Курским районами Курской области,

В районе 8 муниципальных образований, из них 1 городское, 7 сельских поселений и

муниципальный район, 48 населенных пунктов и поселок городского типа Поныри.

Территория Фатежского района занимает часть северного агроклиматического района

Курской области и относится к умеренному поясу лиственной лесной климатической области

Европейской части РФ. Климат умеренно-континентальный. По многолетним наблюдениям

Фатежской метеостанции среднегодовая температура воздуха составляет плюс 4,6°С.

9
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Самый холодный месяц январь со среднесуточной температурой - 9,4°С, самый теплый

июль со среднесуточной температурой + 18,8°С .  Устойчивая температура +5°С, открывающая

возможность начала сельскохозяйственных работ, наступает в среднем 16 апреля. Число дней в

году с температурой, превышающей этот предел, в среднем 181. Переход температуры воздуха

через + 1О°С происходит 2 мая. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 151

дню. Наибольшая глубина промерзания почвы  достигала 132 см.  наименьшая - 22 см.

Наибольшее количество осадков выпадает в виде дождя в июле - 78 мм., наименьшее в марте -

35 мм. Климат благоприятный.

Территория Фатежского района занимает часть северо-запада Средне-Русской

возвышенности на водоразделах рек Свапа, Снова и Полевая Снова. Водораздельные

пространства характеризуются преимущественно пологими (1-30) и покатыми (3-50) склонами.

Меньшую площадь составляют плато водоразделов. Густая сеть балок и оврагов, а также

долин рек и ручьев расчленяют территорию. Коэффициент расчлененности долинной и

овражно-балочной сетью в среднем равен 1,2 K~ на 1 кв. км, что соответствует сильной

расчлененности. Более спокойный рельеф в северной части района. Сильной расчлененностью

отличаются южная и юго-восточная часть. Балки и овраги, расчленяющие территорию,

характеризуются в основном крутыми склонами. Днища балок сухие, но встречаются в днищах и

ручьи. В целом рельеф на водоразделах благоприятен для посева и обработки

сельскохозяйственных культур.

Гидрографическая сеть Фатежского района представлена река  Кура, а также каналы

имени Ленина, Левобережный и Правобережный, с юга на север протекает Терско-Кумский

канал, часть южной границы района смыкается с рекой Терек. На территории района

образовано 3 водохранилища - Ростовановское - 429 га, Курское - 508 га, Полтавское - 18 га

Весеннее половодье обычно начинается в третьей декаде марта. В первой декаде апреля,

когда происходит быстрое таяние снега. Половодье продолжается примерно 7-8 дней. Питаются

реки, главным образом, талыми снеговыми водами 50-55%; на питание грунтовыми водами

приходится 30-35%; на питание дождевыми водами - 10-20%. В районе имеются искусственные

пруды по днищам балок и в поймах ручьев. В днищах балок и в поймах грунтовые воды выходят

на поверхность в виде родников.

В поймах грунтовые воды находятся на глубине 30-100 см, в понижениях часто выходят

на поверхность

По ботанико-георгафическому районированию территория Фатежского района относится

к подзоне Центральной лесостепи, для которой в прошлом было характерно чередование

небольших массивов леса и площадей со степной травянистой растительностью. В местах, где

преобладало влияние лесной растительности, сформировались почвы лесного типа

почвообразования, травянистая растительность обусловила формирование черноземных почв.

Естественная растительность сохранилась лишь по балкам и поймам.

На склонах и в днищах балок травянистая растительность представлена

разнотравно-злаковыми группировками с преобладанием злаков: мятлика узколистного,

овсяницы луговой, полевицы обыкновенной. Из бобовых произрастают клевер белый и луговой,

лядвенец рогатый. Разнотравье представлено малопоедаемыми видами - тысячелистником,

цикорием, полынком, подорожником.

На пахотных землях культурная растительность представлена зерновыми, техническими

и кормовыми культурами: пшеница, рожь, овес, ячмень, сахарная свекла, конопля, картофель,

кормовые корнеплоды, кукуруза. Степень засоренности высокая. Из сорняков преобладают

сурепка, осот, мышей, молочай. На территории района 3624 га лесов и лесополос. Леса

сохранились отдельными массивами, находящимися в ведении ГЛФ, состав пород - дуб, береза,

осина. Лесополосы играют почвозащитную и водорегулирующую роль. Кустарники (площадь 319

га]  встречаются в балках и в поймах рек, представлены ивой, ольхой, боярышником и другими

видами.
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Согласно почвенно-географичаскому районированию Фатежский район относится к

лесостепной зоне, к подзоне типичной лесостепи и входит в Средне-Русскую почвенную

провинцию Русской Европейской почвенной области.

Наибольшее распространение на территории района получили черноземы - 43812 га или

65,1% от площади района. Из них преобладают черноземы выщелоченные - 34616 га. Меньшую

площадь занимают почвы лесного типа почвообразования - 12252 га, из них наиболее

распространены темно-серые лесные - 11377 г.

1.4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района

строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы.

Трасса ЛЭП-10 кВ намечалась на картографическом материале и уточнена на местности

путем детального обследования и визуального трассирования с привязкой к местным

ориентирам. Выбранный и изысканный вариант трассы согласован с заказчиком.

Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молотычи.

Проектируемая ВЛ-10 кВ будет проходить по землям сельскохозяйственного

назначения д. Жердево, Фатежского района Курской области.

Типы и места установки сложных опор приняты исходя из местных климатических

условий и направлений трассы ВЛ.

Расстановка промежуточных опор на участках, ограниченных сложными опорами,

производится из величины расчетных пролетов, принятых согласно типовым проектам.

Строительство ВЛ 10кВ  предусматривается на железобетонных опорах, с применением

провода 3хАС-70.

КЛ 10кВ выполняется кабелем АпВп-3(1х95).

Выбранный вариант является оптимальным и обоснован минимальным пересечением и

сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений.

1.5 Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта.

Проектом предусмотрено:

- строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 №13 кВ протяженностью 7619м;

- монтаж реклоузера 10 кВ (с односторонним питанием), оборудованного устройствами

телеметрии с передачей информации на ДП РЭС и техническим учетом электроэнергии, на

последней опоре вновь построенной КВЛ 10 кВ от  ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ  Молотычи;

Напряжение питающей сети - 10кВ .

Категория надежности электроснабжения - III.

1.6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование,

обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и

застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия

земельного участка.

Размеры обособленных земельных участков, используемых для установки опор ВЛ

определяются согласно постановления правительства РФ №486 от 11.08.03г., и могут быть

учтены в государственном кадастре одного объекта недвижимого имущества (единого

землепользования) при сдаче объекта. Земельная площадь, занимаемая под опоры ВЛ, подлежит

отчуждению.
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В соответствии с Постановление №160 охранные зоны вдоль воздушных линий

электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем

расстоянии: для ВЛ-10кВ - 10 м.

1.7 Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект.

Категория земель - земли с/х назначения, а так же земли населенного пункта д.

Жердево Фатежского района Курской области.

1.8 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям

 земельных участков, - в случае их изъятия во временное или постоянное пользование.

При выборе оптимального варианта трассы КВЛ учитывались предполагаемые убытки

землепользователя, связанные с изъятием участков земли под опоры в постоянное пользование

и полосы земли вдоль ВЛ на период ее строительства во временное пользование.

Трасса выбрана с учетом обеспечения и рационального использования земельных угодий.

Затраты на покрытие убытков, связанных с изъятием земли у землепользователя,

предусмотрены сметой на строительство ВЛ .

1.9 Сведения об использовании изобретений.

В проекте не используются изобретения.

1.10 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий.

Специальные технические условия при выполнении проекта не разрабатывались.

1.11 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

При разработке проектной документации для расчетов конструктивных элементов

компьютерные программы не использовались. Проект разработан на основе применения

утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного заводского производства.

 1.12 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения.

В сметной части документации все основные затраты  разделены на строительные,

монтажные, демонтажные и пуско-наладочные работы.

1.13 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта

в основании линейного объекта.

Инженерно-геологические изыскания не проводились.
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1.14 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по

отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта.

Инженерно-геологические изыскания не проводились.

1.15 Сведения о категории и классе линейного объекта.

Согласно СНиП 2.01.07-85, воздушные линии электропередачи 10 кВ - сооружение II  уровня

ответственности.

Категория сложности инженерно-геологических условий на территории проектируемых ВЛ

и КЛ 10 кВ согласно СП 11-105-97, часть I, приложение Б - II ( средней сложности).

Проектируемые кабельно-воздушная линия 10 кВ проходит по территории, не попадающей

в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений.

1.16 Сведения о проектной мощности линейного объекта.

В данном разделе выполнена проектная документация для электроснабжения

потребителей III  категории на напряжение 10 кВ. Удельная расчетная электрическая нагрузка

электроприемников технологического присоединения, принимается 500 кВт.

1.17 Показатели и характеристики технологического

оборудования и устройств линейного объекта.

ВЛ-10 кВ.

Строительство ВЛ-10 кВ предусматривается на железобетонных вибрированных стойках

СВ110-5 "Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4 ...10 кВ", изготавливаемые по

ТУ 5863-007-00113557-94. Данные стойки позволяют снизить эксплуатационные расходы,

устойчивы к коррозии и неблагоприятному воздействию окружающей среды, срок службы не

менее 50 лет.

Проектируемая воздушная линии электропередачи напряжением 10 кВ общей

протяжённостью 7,619 км, является отпайкой от уже существующей ВЛ-10 кВ №13 ПС 10/35кВ

Молотычи, линия выполнена голым проводом 3хАС-70 мм2. Для производства отпайки

существующая опора ВЛ-10кВ ПС Молотычи, дооборудуется линейной арматурой согласно

типовому проекту серии 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ", выпуск 2.

1.18 Перечень мероприятий по энергосбережению.

Электротехнические расчеты, выполняемые в процессе проектирования ЛЭП-10 кВ ставят

перед собой задачу обеспечить высокий технический уровень развития; надежность и

бесперебойность электроснабжения потребителей электроэнергией; высокое качество

электроэнергии у потребителей; снижение материалоемкости проектируемых электрических

сетей; повышение производительности труда и сокращение сроков строительства линий

электропередачи; рациональное использование природных ресурсов.

Проект включает в себя комплекс мероприятий по энергетической эффективности:

- внедрение надежных методов и средств диагностики технического состояния

электрооборудования без вывода его из работы;

- работы по монтажу опор ведутся механизированным способом;

- оптимизацию режимов сетей и совершенствование их эксплуатации;
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- снижение потерь электроэнергии при транспортировке по электрическим сетям до

технологического уровня;

- применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям

энергосбережения;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды электроустановок;

- применение новых проводов, электротехнических материалов и электрооборудования.

1.19 Обоснование количества и типов оборудования,

в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов,

используемых в процессе строительства линейного объекта.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах и

приспособлениях определена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ и

годовой производительности механизмов.

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются:

при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося в

строительно-монтажной организации парка машин и механизмов.

Количество основных машин и механизмов определено по формуле:

           З х Л

М = ---------------- = шт., где:

          С х К

3 - удельные затраты машин на строительство 1 км ЛЭП в машино-сменах;

Л - протяженность линии в км;

С - расчетное число смен работы машин на трассе строительства ВЛ ;

Согласно табелю механизмов расчетное количество смен работы основных машин и

транспортных средств на трассе строительства ВЛ за год для районов Сибири, Дальнего

Востока и Крайнего Севера - 195.

К - коэффициент использования машин в течение смены;

1,0 - для бригадных машин;

0,8 - для тракторов;

0,7 - для грузовых машин и телескопических вышек.

Данные сведены в таблицы 1 и 2

Таблица 1 - Потребность в машинах и механизмах для строительства ВЛ
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№ п/п
Наименование машин и

механизмов

Кол-во,

шт.
Техническая характеристика

1. Доставка персонала, материалов и механизмов на объект.

1 Автомобиль УАЗ "Фермер" 1 Грузоподъемность-0,5т

2 Бригадный автомобиль Урал 4230 1 Вместимость 20 человек

3 Прицеп 2Р-15 с тягачом 1 Грузоподъемность-20т

2.Производство подготовительных и основных работ

4 Бурильная машина МРК-750А4 1 Глубина бурения до 21м

5 Телескопическая вышка ПСС-141.50 1 Высота подъема люльки 50м

6
Установка СП-49 на базе трактора

Т-130. С дизель молотом С-330
1

Наибольшая энергия удара дизель молота 37,6

кДж

7 Кран К-162 1 Грузоподъемность-25т

8 Авто топливо заправщик УРАЛ 4320 1 Цистерна 10т

9
Ручной отбойный молоток с

компрессорной станцией
1

10
Агрегаты сварочные АДД 400МП

Д-242 на шасси
1 Мощность - 4 кВт.
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Таблица 2 - Потребность в машинах и механизмах для строительства КЛ

1.20 Сведения о численности и профессионально-

квалификационном составе персонала с распределением по группам

производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест.

Среднесписочная численность работающих рассчитана исходя из продолжительности

строительства.

Для строительства ВЛ проектом предусмотрено 16 человек, из них 7 механизаторы.

Таблица 3 Профессионально-квалификационный состав персонала

1.21 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований

по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта.

К основным мероприятиям по охране труда при производстве строительно-монтажных

работ относятся:

- выбор строительных машин и механизмов с учетом их эксплуатационных  и технических

характеристик, обеспечивающих наибольшую эффективность и безопасность ведения

строительно-монтажных работ;

- создание условий для безопасного производства работ на рабочих местах;

- обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания рабочих на строительной площадке.

При производстве монтажных работ оградить границы опасной зоны сигнальным

ограждением с вывешиванием соответствующих предупредительных надписей и знаков.
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№ п/п Наименование, краткая характеристика, параметры
Кол-во,

шт.
Марка, тп, модель

1 Экскаватор траншейный - Баровая установка Vermeer V8050
1

Глубина рытья до 1,5 м,

ширина 0,2 м

2 Автомобили-самосвалы КАМАЗ-551505 1
Грузоподъемность-12т,

мощность-175 кВт

3 Автомобили бортовые, длинобазовые Урал 4320-091-41
1

Грузоподъемность-6-10,

мощность-164 кВт

4 Кран автомобильный (шасси МАЗ-500А) КС-3562А
1

Грузоподъемность-10т

5 Автотопливозаправщик АТЗ 1

6 Автоцистерна для транспортирования воды АЦПТ
1

№ п/п Наименование, краткая характеристика, параметры
Кол-во,

шт.
Марка, тп, модель

1 Экскаватор траншейный - Баровая установка Vermeer V8050
1

Глубина рытья до 1,5 м,

ширина 0,2 м

2 Автомобили-самосвалы КАМАЗ-551505 1
Грузоподъемность-12т,

мощность-175 кВт

3 Автомобили бортовые, длинобазовые Урал 4320-091-41
1

Грузоподъемность-6-10,

мощность-164 кВт

4 Кран автомобильный (шасси МАЗ-500А) КС-3562А
1

Грузоподъемность-10т

5 Автотопливозаправщик АТЗ 1

6 Автоцистерна для транспортирования воды АЦПТ
1

№ п/

п
Должность, специальность

Ед.

изм.

Кол-

во

Группа допуска,

разряд

1 Производитель работ Чел. 1 5гр.

2 Механизаторы Чел. 7 2гр.

3 Электросварщик линейщик Чел. 2 6 разряд

4 Электромонтажник линейщик Чел. 2 4гр.

5 Электромонтажник линейщик Чел. 2 3гр.

6 Строитель Чел. 2  5 разряд
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Рабочие должны быть обеспечены необходимыми для работы приспособлениями и

инструментами. При производстве работ должны соблюдаться требования электробезопасности.

На строительной площадке необходима медицинская аптечка, укомплектованная

необходимыми для оказания первой медицинской помощи медицинскими и перевязочными

материалами, а также инструкция по оказанию первой помощи.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок проектом

предусмотрены:

- выбор схем электроснабжения потребителей электроэнергии, обеспечивающих их

надёжную работу;

- выбор электрооборудования, проводов и кабелей, а также способов их установки и

прокладки с учетом условий среды, в которой они эксплуатируются;

- расчетные токовые нагрузки не превышают максимально допустимых величин на

выбранные сечения проводов и кабелей;

- заземление электрооборудования обеспечивает безопасность  обслуживающего персонала

при эксплуатации и ремонте электроустановок;

- комплектование средствами защиты в соответствии с нормами по охране труда. При

проведении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке и прокладке кабелей необходимо

выполнять правила следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001-Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в редакции приказа

Минтруда России №74н от 19.02.2016»;

- - «Правила безопасности при работе с инструментом и принадлежностями», М.,

Энергоатомиздат, 1988.

1.22 Описание решений по организации ремонтного хозяйства,

его оснащенность.

Технические осмотры и текущий ремонт ЛЭП-10 кВ производится согласно графика

ремонтных работ. При аварии на КВЛ ее ликвидацией занимается ремонтная бригада.

Ремонтные бригады полностью оснащены необходимыми для ведения работ техническими

средствами и средствами индивидуальной защиты. Аварийный запас арматуры, провода и других

материалов предусмотрен на ремонтной базе.

1.23 Перечень мероприятий по заземлению сооружений, входящих в инфраструктуру линейного

объекта

Все металлические части оборудования, которые могут оказаться под напряжением

вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены.

Заземление выполнить согласно ПУЭ и приложенных чертежей заземляющих элементов.

На проектируемой опоре №1 для защиты экранов устанавливаются ограничители

перенапряжений марки ОПН-РВ-6/7,6 УХЛ1. Заземление экранов и ограничителей

перенапряжения на опорах выполнить в соответствии с приложенной схемой заземления.

Заземление ручного привода разъединителя, самого разъединителя и траверсы для

установки ОПН выполнить раздельными заземляющими шинами с использованием сварного

соединения.
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В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации 2

Обозначение Содержание Примечание

066/19-БП-СП Состав проекта

066/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

066/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

066/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

066/19-БП-ИЛО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.
не требуется

066/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

066/19-БП-ПОД Раздел 6.  Проект организации работ по сносу (демонтажу) не требуется

066/19-БП-ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды

066/19-БП-ПБ
Раздел 8.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

066/19-БП-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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3
СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение Примечание

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

Текстовая часть 2.1 Сведения о категории земель стр. 1

2.2 Информация о пересекаемых земельных участков и

собственников
стр.2

2.3 Ведомость отвода земли стр.2

2.4 Решения по организации рельефа стр.2

2.5 Обоснование необходимости размещения объекта на

землях сельскохозяйственного назначения
стр.2

Графическая часть 2.6 Схема местоположения объекта стр.2-3

2.7 Ситуационный план стр.4
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2. Проект полосы отвода

2.1. Сведения о категории земель

Трасса линейного объекта проходит по сельскохозяйственным землям близ села
Жердево, Фатежский район, Курская область.

Использование земель поселений определяют в соответствии с зонированием
территорий. Согласно Градостроительному кодексу РФ под зонированием понимают деление
поселенческой территории на зоны с определенным видом их градостроительного
использования или ограничений такого использования. В состав земель поселений могут
входить жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зоны
рекреационного назначения и так далее.

Этот перечень является основным, но не исчерпывающим. Органы местного
самоуправления вправе устанавливать иные зоны. Ширина полосы предоставляемых земель
во временное пользования на период строительства для  данной ВЛ 10 кВ составляет 8 м.

Основные показатели проекта

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Величина

1 Напряжение сети питания кВ 10

2 Категория электроснабжения объекта 3

3 Тип кабеля АПвП 1х95/16 мм²

4 Тип провода 10 кВ АС-70

6 Общая протяжённость кабельных линий м 198

7 Общая протяжённость ВЛ-10 кВ м 7619

9 Количество опор ВЛ 10 кВ шт. 134

2.2. Информация о пересекаемых земельных участков и собственников

Основные показатели проекта

№ п/п Номер  квартала Собственник Арендатор Примечание

1 46:25:140005:3
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано

2 46:25:140010:1
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано

3 46:25:080001:1
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано

4 46:25:080003:3
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано

5 46:25:080003:13
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано

6 46:25:080003:14
ООО "Пристенская зерновая

компания"
- согласовано
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2.3. Ведомость отвода земли

Ведомость отчуждения земельного участка

№ п/п

Длина

участка,

км

Тип опор/Траншеи
Кол-

во,

шт

Постоянный

отвод земли

Временный отвод

земли

Одна

опора,

м²

Всего,

м²

Ширина

полосы,

м

Вдоль

трассы,

м²

1

ВЛ 10 кВ

7,421

Анкерная опора А10-2 15 2,5 37,5

8 59368

Анкерная опора А10-2

(одностоечная)
1 0,25 0,25

Промежуточная опора

П10-3
110 0,25 27,5

Угловая промежуточная

опора УП10-2
2 2,5 5

Угловая анкерная опора

УА10-2
6 4,5 27

2
КЛ-10 кВ

0,198 Кабельная траншея Т10 1 - - 6 1188

2.4. Решения по организации рельефа

Ко всем участкам трассы проектируемое ВЛ-10 кВ есть доступ для машин и

механизмов, организация рельефа трассы и устройство дополнительных подъездных путей не

требуется.

2.5. Обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного

назначения

Трасса ВЛ-10 кВ преимущественно проходит по сельскохозяйственным землям ввиду

большой площади их разработки в районе прохождения трассы.

На землях водного фонда, а так же землях особо охраняемых природных территорий

трасса проектируемой ВЛ-10 не размещается.

2.6. Графическая  часть

Схема местоположения объекта представлена на листе 3.

Топографическая карта-схема с указанием границ административно - территориальных

образований представлена на листе 4.
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Проектируемая

ЛЭП-10 кВ
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А
/
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46:25:190002

квартал

46:25:190002

квартал

Сущ. ВЛ-10 кВ

46:25:140010:2

46:25:080003:1

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:15

Участок заявителя

ООО "Пристенская

зерновая компания"

46:25:080003:2

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:12

Частная собственность

ООО "Курск-Агро"

4
6:
25

:0
80

00
3:
4

Сущ.

ВЛ-10 кВ

46:25:000000:815

Земли сельскохозяйственного

назначения

Частная собственность

ООО "Престиж"

А/д Верхний Любаж - Поныри

46:25:080001:1

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:3

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:13

Безгин Николай Матвеевич

Долевая собственность

ООО "Пристенская

зерновая компания"

46:25:080003:14

ООО "Пристенская

зерновая

компания"

Проектируемая

ВЛ-10 кВ

46:25:140005:3

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:140010:1

Информация о

собственнике

отсутствует

Сущ.

ВЛ-35 кВ

Проектируемая

КЛ-10 кВ
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область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 ( Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ППО

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков
Уваров

Кабаков

Проект полосы отвода
Чехунов

ООО "Мехколонна №26"

7



A4

066/19-БП

Проектная документация

2019

ООО "Мехколонная №26"

Заказчик: филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

СРО-П-005-21052009 Ассоциация СРО "БЕЛАСПО" № 0193

от 28 июня 2017 г.

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих

устройств Заявителя: производственное оборудование, освещение, обогрев

(калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений

по искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого

комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Раздел "Технические и конструктивные решения

линейного объекта"

A4Копировал
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066/19-БП

Проектная документация

2019

ООО "Мехколонная №26"

Заказчик: филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

СРО-П-005-21052009 Ассоциация СРО "БЕЛАСПО" № 0193

от 28 июня 2017 г.

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих

устройств Заявителя: производственное оборудование, освещение, обогрев

(калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений

по искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого

комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Главный инженер проекта            Кабаков П.А.

Раздел "Технические и конструктивные решения

линейного объекта"

Копировал A4
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Копировал A4
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П 1

066/19-БП-ТКР

Состав проекта

Стадия Лист Листов
1

09.19

09.19

09.19

09.19

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр. Кабаков

Чехунов

Уваров

ООО"Мехколонна 26"Кабаков

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации

Обозначение Содержание Примечание

066/19-БП-СП Состав проекта

066/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

066/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

066/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

066/19-БП-ИО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.

066/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

066/19-БП-ООС Раздел 6.  Мероприятия по охране окружающей среды

066/19-БП-ПБ
Раздел 7.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

066/19-БП-СМ Раздел 8. Смета на строительство

2



Ведомость  рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

3 Общие данные

4 Схема местоположения

5 Ситуационный план трассы

6-11 План трассы ВЛ-10 кВ 6 листов

12 Кабельный журнал

13 Ведомость опор

14 Схема установки реклоузера

15 Подъем кабеля по опоре

16 Подъем кабеля по опоре с РЛР

17 Крепление кабеля КК1

18 Крепление кабеля КК2

19-20 Кожух кабельный КЗК 2 листа

21 Кронштейн КП1

22 Схема заземления экранов кабеля

23 Опросный лист на реклоузер

24 Схема размещения оборудования в шкафу управления реклоузера

25 Схема передачи данных

26 Перечень сигналов телеинформации

26.2 Карта покрытия МТС

26.3 Карта покрытия Билайн

27 Опросный лист пункта учёта электроэнергии

28 Опросный лист РЛР в начале линии

29 Опросный лист РЛР в конце линии

30 Схема заземления опор ВЛ-10 кВ

31 Схема заземления опор с РЛР, ПУ ЭЭ и реклоузером

32 Схема установки информационных знаков ВЛ-10 кВ

33 Указательный кабельный столбик

34-35 Расчёт токов короткого замыкания 2 листа

36-37 Проверка КЛ 10 кВ 2 листа

38 Расчёт уставок

39 Карта селективности

40 Проверка ТТ ВЛ 10 кВ №13 ПС Молотычир

41 Чертёж опоры А10-2

42 Чертёж опоры П10-3

43 Чертёж опоры УП10-2

44 Чертёж опоры УА10-2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

067/19-БП-ТКР.ВР Ведомость объёмов работ 3 листа

067/19-БП-ТКР.C
Спецификация оборудования  изделий и

материалов
4 листов

Копировал A3
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09.19

09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Общие данные

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

3



Проектируемая

ЛЭП-10 кВ

д. Жердево,

Фатежский район,

Курская область

А/д Верхний Любаж - Поныри

А
/
д М

2

A4Копировал
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09.19

09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема местоположения

объекта

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО "Мехколонна 26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

4



46:25:190002

квартал

46:25:190002

квартал

Сущ. ВЛ-10 кВ

46:25:140010:2

46:25:080003:1

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:15

Участок заявителя

ООО "Пристенская

зерновая компания"

46:25:080003:2

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:12

Частная собственность

ООО "Курск-Агро"

4
6:
25

:0
80

00
3:
4

Сущ.

ВЛ-10 кВ

46:25:000000:815

Земли сельскохозяйственного

назначения

Частная собственность

ООО "Престиж"

А/д Верхний Любаж - Поныри

46:25:080001:1

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:3

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:080003:13

Безгин Николай Матвеевич

Долевая собственность

ООО "Пристенская

зерновая компания"

46:25:080003:14

ООО "Пристенская

зерновая

компания"

Проектируемая

ВЛ-10 кВ

46:25:140005:3

Информация о

собственнике

отсутствует

46:25:140010:1

Информация о

собственнике

отсутствует

Сущ.

ВЛ-35 кВ

Проектируемая

КЛ-10 кВ

Копировал A2
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09.19

09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Ситуационный план

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 ( Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков
Уваров

Кабаков

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

Чехунов

ООО "Мехколонна №26"
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Установить
защитные щиты

Копать запрещается. Охранная зона 2 метра. Без
представителя не работать. Филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» «Курское ЛПУМГ» (Курская область,
Медвенский район, х. Высоконские Дворы, 307035, тел.
8-(4712) 32-88-99,  36-06-02)

Внимание! Осторожно! Газопровод высокого давления! Р=5,4 МПа!
Производство работ в 25-метровой охранной зоне газопровода без
письменного разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Курское ЛПУМГ» (Курская область, Медвенский район, х.
Высоконские Дворы, 307035, тел. 8-(4712) 32-88-99,  36-06-02) и без
его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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Трасса Проходы через Кабель (провод)

Обозначен

ие кабеля,

провода
Начало Конец

Трубы По проекту Проложено

Маркировка
Усл. проход,

∅ мм
Длина, м

Ящик

протяжно

й

Марка,

напряж.

Количество

и сечение

жил

Длина

трассы, м
Расход

кабеля, м
По стене В земле

По

конструкци

ям

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

КЛ - 10 кВ

В1 Проектируемая оп. №1 Проектируемая оп. №2
ПНД/ПВД 160 8.00

АПвП 1х95 216 674 611 63
ПЭ 80 sdr 17 160 89

Всего:
ПНД/ПВД 160 8.00

АПвП 1х95 674
ПЭ 80 sdr 17 160 89
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Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технический и конструктивные

решения линейного объекта

12



Ведомость опор ВЛ-10 кВ

Тип опоры Обозначение Наименование №№ по плану
Кол-во

опор, шт.
Тип стоек

Кол-во

стоек на

опору

Всего

стоек

А10-2 066/19-БП-ТКР Анкерная опора

оп.1, 2, 10, 18, 36,

44, 52, 71, 79, 99,

107, 115, 123, 132,

134

15 СВ110-5 2 30

А10-2 066/19-БП-ТКР
Анкерная опора

(одностоечная)
оп.133 1 СВ110-5 1 1

П10-3 066/19-БП-ТКР Промежуточная опора

оп.3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 19, 20,

21, 23, 24, 25, 26,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 45,

46, 48, 49, 50, 51,

53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62,

64, 65, 66, 67, 68,

69, 70, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 80,

81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 91,

92, 93, 94, 95, 96,

97, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106,

108, 109, 110, 111,

112, 113, 114, 116,

117, 118, 119, 120,

121, 122, 124, 125,

126, 127, 128, 129,

131

110 СВ110-5 1 110

УА10-2 066/19-БП-ТКР Угловая анкерная опора
оп.22, 27, 28, 63,

90, 130
6 СВ110-5 3 18

УП10-2 066/19-БП-ТКР
Угловая промежуточная

опора
оп.47, 98 2 СВ110-5 2 4
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П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Ведомость опор

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

13



1
4
0
0

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масс

а

ед.,

кг

Приме-

чание

1
Коммутационный модуль

OSM15_AL_1
1

Комплект

поставки

реклоузер

а

2

Монтажный комплект

реклоузера

TER_RecMount_Rec15_1
1

3
Шкаф управления

TER_RecUnit_RC5_1(RU)
1

4 Крепление шкафа управления 1

5
Соединительное устройство

TER_RecUnit_Umbilical_4(6)
1

6
Трансформатор

собственных нужд
1

7
Крепление трансформатора

собственных нужд
1

8 ОПН-РВ 10(6) 6

9 Высоковольтный модуль ПУ ЭЭ 1

Комплект

поставки

ПУ ЭЭ

10
Крепление высокольтного

модуля ПУ ЭЭ
1

11
Низковольтный модуль учёта

ЭЭ
1

12
Крепление низковольтного

модуля

13 Соединительный кабель

14
Вертикальный спуск по телу

опоры ( сталь полосовая 5х50)
10 м

15 Разъединитель РЛР (комплект) 1

16 Контуры заземления

17 Кронштейн РА4 2

1

8

6

3

5

4

2

7

9

10

11

15

3
0
0
0

14

14

14

12

13

16

16

16

17 17
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Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема установки реклоузера

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1 ОПНп-10 3

2 Кронштейн крепления ОПН КП1 1

3 Муфта кабельная 3 компл.

4 Крепление кабеля КК2 1

5 Крепление кабеля КК1 1

6 Кабель АПвП 3

7 Кожух защитный КЗК 1

8
Вертикальный спуск по телу

опоры (сталь полосовая 5х50)
10 м

9 Контур заземления 1

10 Зажим аппаратный А2А-70 3

11 Зажим RP150 3

6

5

1

2

7

8

9

4

3

5

11

10
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Подъем кабеля по опоре

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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1
4
0
0

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1 Разъединитель РЛР-10 1
Комплект

поставки

разъедините

ля

2
Кронштейн крепления

разъединителя к опоре
1

3 Промежуточный элемент 1

4 Привод разъединителя 1

5 Кабель АПвП 3

6 Муфта кабельная 3 компл.

7 ОПНп-10 3

8 Кронштейн крепления ОПН КП1 2

9 Лента F207 6

10 Скрепа NC20 6

11 Швелер 16П L= 2,3м 1

12
Вертикальный спуск по телу

опоры (сталь полосовая 5х50)
10 м

13 Контур заземления 1

14 ОПНп-6 3

15 Зажим аппаратный А2А-70 9

2

1

4

3

5

9

10

6

7

8

11

9

10

12

13

14

8
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Подъем кабеля по опоре с

РЛР

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Крепление кабеля КК1

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР
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ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Кронштейн кабельный КК2

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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230

Ø14

2
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40 40
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1

2

7

3

Кожух для защиты кабелей КЗК
Поз. 1

Поз. 2

Поз. 3

 Технические требования:

1. Соединение деталей выполнить сваркой ГОСТ 5264-80* электродами Э 42 ГОСТ

9467-75**;

2. Сварку произвести по контуру прилегания всей детали. Все торцевые швы

закольцевать;

3. Катет сварных швов выбирать по наименьшей толщине свариваемых деталей;

4. Все сварные соединения в два слоя покрыть грунтовкой ГФ-021;

5. После высыхания грунтовки все детали окрасить алкидной краской серого цвета.

II

I

I II

115 115

Поз. Обозначение Наименование Кол

Масса

ед.,кг

Приме-

чание

Детали

1 ТУ36-1434-82

Профиль монтажный К236У2  L=75

1 0.173

2 ГОСТ 8240-97

 Швеллер 16П L=2300

2 31.29

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 L=310 2
1,05

4 ГОСТ 2590-71

Круг Ø12 L=800

2
0,71

5 ГОСТ 2590-71

Круг Ø12 L=150

2
0,133

Стандартные изделия

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М12 6

0,01567

7 ГОСТ 11371-78 Шайба 12 4

0,00667

9 ГОСТ7798-70 Болт М10х25 4

0,02782

10 ГОСТ5915-70 Гайка М10 4

0,01022

11 ГОСТ11371-78 Шайба 10 4

0,00408

5

1

2

2

6

4

1
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Кожух кабельный КЗК

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Кожух для защиты кабелей КЗК (изделие в сборе)
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 Технические требования:

1. Соединение деталей выполнить сваркой ГОСТ 5264-80* электродами Э 42 ГОСТ

9467-75**;

2. Сварку произвести по контуру прилегания всей детали. Все торцевые швы

закольцевать;

3. Катет сварных швов выбирать по наименьшей толщине свариваемых деталей;

4. Все сварные соединения в два слоя покрыть грунтовкой ГФ-021;

 Указания по монтажу:

1. Перед началом монтажа защитного кожуха, необходимо завершить все работы по

монтажу привода разъединителя, заземляющей полосы разъединителя и прочих работ

выполнению которых может помешать конструкция;

2. Выполнить обкопку опоры в месте выхода на поверхность кабельной линии;

3. Установить деталь (поз.1) с заранее приваренной деталью (поз.2);

4. Закрепить конструкцию к опоре деталью (поз.3). Крепление произвести гайкой М12;

5. Выполнить монтаж кабеля на опое. Прокладку кабеля выполнить треугольником для

исключения необходимости транспозиции. Для фиксации жил в треугольник необходимо

скрепить их пластиковыми хомутам, максимальное расстояние между которыми не

должно превышать 1,5 м;

6. После завершения монтажа кабельной линии конструкцию закрыть второй деталью

(поз.1). Крепление произвести болтом М12 и гайкой М12.

1
2

1 1

Поз.1

Поз.1

Поз.2

Поз.2

Поз.2

Поз.3

1
5
5
0

Поз.2

Поз.1
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250 210

1110

1

55

55

2

1110

400600

4560

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг
Приме-

чание

1 ГОСТ 8509-86 Уголок 50х50х5 L=1100 1 4,147

2 ГОСТ 2590-88 Круг ∅10 L=250 1 0,154

3 отв. Ø 16 для крепления ОПН

2 отв. Ø 16

Общие указания:

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75

2. Окрасить эмалью ПФ-115, цвет серый.
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Кронштейн КП1

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

21



А

В

С

Точка B
Точка А

Схема подключения экрана КЛ 10 кВ

Место установки ОПН-6 для заземления экранов КЛ-10 кВ

Точка А

 (экран подключен через ОПН)
Точка В (заземлен) Марка ОПН

Кол.

шт

Сущ. оп. ВЛ-10 кВ Проектируемая опора №1 ОПН-6/7,6 УХЛ1 3
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09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема заземления экранов

кабеля

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

22
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Опросный лист на реклоузер

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

23
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9 pin to 9 pin (female)

Распайка кабеля RS-232 для подключения

модема к блоку управления реклоузера
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09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема расположения оборудования в шкафу

управления реклоузером

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

24



Копировал A3
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09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема передачи данных

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

25



Перечень сигналов телемеханической информации, передаваемой в РДП РЭС и ЦУС (ШУ РВА/TEL)

№  п

/п

Тип Сигнала/команды
Наименование Тип

интерфейса

Примечание

1 ТС Связь с ШУ реклоузера RS-232

2 ТС Положение главных контактов RS-232

3 ТС Тестовая точка RS-232

4 ТС Дистанционное управление RS-232

5 ТС Отключен РЗА с запретом АПВ RS-232

6 ТС Пуск АПВ RS-232

7 ТС Пуск РЗА RS-232

8 ТС Положение двери ШУ RS-232

9 ТС Неисправность RCM RS-232

10 ТС Неисправность RS-232

11 ТС Предупреждение RS-232

12 ТС Состояние РЗА RS-232

13 ТС Состояние АПВ RS-232

14 ТС Состояние АВР RS-232

15 ТС Активная группа 1 RS-232

16 ТС Активная группа 2 RS-232

17 ТС Активная группа 3 RS-232

18 ТС Активная группа 4 RS-232

19 ТС Работа МТЗ-1 RS-232

20 ТС Работа МТЗ-2 RS-232

21 ТС Работа ЗМН RS-232

22 ТИ Ток фазы A RS-232

23 ТИ Ток фазы B RS-232

24 ТИ Ток фазы C RS-232

25 ТИ Ток нулевой фазы RS-232

26 ТИ Напряжение Ua RS-232

27 ТИ Напряжение Ub RS-232

28 ТИ Напряжение Uc RS-232

29 ТИ Напряжение Ur RS-232

30 ТИ Напряжение Us RS-232

31 ТИ Напряжение Ut RS-232

32 ТИ Напряжение Uab RS-232

33 ТИ Напряжение Ubc RS-232

34 ТИ Напряжение Uca RS-232

35 ТИ Напряжение Urs RS-232

36 ТИ Напряжение Ust RS-232

№ п

/п

Тип Сигнала/команды
Наименование Тип интерфейса Примечание

37 ТИ Напряжение Utr RS-232

38 ТИ Активная мощность фазы A RS-232

39 ТИ Активная мощность фазы B RS-232

40 ТИ Активная мощность фазы C RS-232

41 ТИ Активная трехфазная мощность RS-232

42 ТИ Реактивная мощность фазы A RS-232

43 ТИ Реактивная мощность фазы B RS-232

44 ТИ Реактивная мощность фазы C RS-232

45 ТИ Реактивная трехфазная мощность RS-232

46 ТИ Активная трехфазная энергия RS-232

47 ТИ Реактивная трехфазная энергия RS-232

48 ТИ Емкость АБ RS-232

49 ТУ Включить\Отключить реклоузер RS-232

50 ТУ Ввести\Вывести Защиты RS-232

51 ТУ Ввести\Вывести АПВ RS-232

52 ТУ Ввести\Вывести АВР RS-232

53 ТУ Выбор группы уставок RS-232

Копировал A3
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Перечень сигналов

телеинформации

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

26



д. Жердево,

Фатежский район,

Курская область

Проектируемая

ЛЭП-10 кВ

A4Копировал
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Карта покрытия МТС

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Условные обозначения

Голос и интернет

GPRS/EDGE

Интернет 3G

Интернет 4G

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

26.2

Вывод: проектируемый реклоузер находится

в зоне покрытия оператора МТС .

Рекомендуется к использованию sim карту

данного оператора.



Проектируемая

ЛЭП-10 кВ

д. Жердево,

Фатежский район,

Курская область

Копировал A4
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Карта покрытия Билайн

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Условные обозначения

Интернет 3G

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

26.3

Вывод: проектируемый реклоузер находится

в зоне покрытия оператора Билайн.

Рекомендуется к использованию sim карту

данного оператора.
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09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Опросный лист ПУ ЭЭ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

27
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П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Опросный лист РЛР (в начале

линии)

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

28
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Опросный лист РЛР (в конце

линии)

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР
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1
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Привязан 066/19-БП ООО "Мехколонна №26"

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя:
производственное оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы)
комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней,
свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:
Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15
(Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Листов

Разраб. Чехунов
1

Инв. №
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1. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 10 Ом

2. Все соединения заземляющего устройства выполняются согласно чертежу.

3. Заземлению подлежат металлоконструкции разъединителя и предохранителей, разрядники, привод

разъединителя и траверсы

4. Если по результатам замеров сопротивление устройства окажется >10 Ом, необходимо выполнить

мероприятия по п.1.7.106 ПУЭ-2003 г.

5. Заземлители концевых опор с разъединителями перед КТП соединить с контуром заземления КТП .

6. Замкнутый горизонтальный заземлитель (контур) прокладывается вокруг стойки по которой

прокладывается заземляющий спуск

7. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0,5 м

Тип

заземлителя

эквивалентное

удельное сопро-

тивление

грунта,pз,Омхм

контур    ∅12

мм

Горизонтальн

ые

заземлители

∅12 мм

расход стали

∅12мм

нормируемое

сопротивление

заземляющего

устройства,

Ом

ширина,

шт

длина

м

кол,

шт

длинаL

, м
длина

м

масса

кг

заземление ВЛ-10 кВ с разъединителями

2 св.50 до100 2 2 2 5,00 20,3 40,6 10

ось ВЛ

2000

10
0
0

2
0
0
0

5000

Замкнутый горизонтальный

заземлитель (контур)

5000

Горизонтальный

заземлитель

Соединение контура с

горизонтальным заземлителем

М1:2

А

А

А-А

М 1:1

d

10d
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Схема заземления опор с

РЛР, ПУ ЭЭ и реклоузером

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков
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Охранная зона ВЛ

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЙНИХ ПРОВОДОВ

www.mrsk-cp.ru Телефон диспетчера для оперативных служб

8 (800) 50-50-115 (бесплатно)

РОССЕТИ

ЦЕНТР

ПАО "МРСК ЦЕНТРА" - "КУРСКЭНЕРГО"

8 (47144)  2-11-73

280

2
1

0

Копировал A3

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

09.19
09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов
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Схема установки информационных

знаков ВЛ-10 кВ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Вид сбоку Вид с обратной

стороны

Поз Обозначение Наименование Кол-во
Масса

ед., кг

Железобетонные изделия

1 СЗК Столбик замерный кабельный, шт 1 45,00

Стальные изделия

2 Сталь лист б=3, 300х200, шт 1 1,41

3 Полоса 40х4 L=250мм, шт 4 0,32

4 Болт М10х45, шт 2 0,0400

5 Гайка М10, шт 2 0,0102

6 Шайба М10, шт 4 0,0041

Примечание:

а) Соединение выполнить электросваркой.

б) Все металлические части окрасить в серый цвет эмалью ПФ-110 по грунтовке ГФ-21.

в) Напряжение КЛ указать в соответствии с проектом.

М1:10

Охранная зона КЛ

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЙНИХ ПРОВОДОВ

www.mrsk-cp.ru
Телефон диспетчера для оперативных служб

8 (800) 50-50-115 (бесплатно)

РОССЕТИ

ЦЕНТР

ПАО "МРСК ЦЕНТРА" - "КУРСКЭНЕРГО"

8 (47144)  2-11-73

280

2
1

0

КВЛ 10 кВ  №

ПС 35/10 КВ

"Ольховатка"

1  м 1  м

Пластиковые изделия

1 Табличка пластиковая 280*210, шт 1
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Указательный кабельный

столбик

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков
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Условные обозначения элементов расчётной схемы

- ветвь "система"

- узел "сборные шины"

- узел расчётной схемы

- ветвь "КТП"

- ветвь включена в расчётную схему

- ветвь отключена от расчётной схемы

- ветвь "воздушная линия"

- ветвь "кабельная линия"

К1...3

- расчётная точка КЗ в сети 10-0,4 кВ

Расчет производился для максимального и минимального режимов в программе Energy-TKZ. В качестве исходных

данных  принимаются значения 3-ф КЗ на шинах 10 кВ ПС "Молотычи" (согласно данным "Курскэнерго").

Uном  – номинальное напряжение узла

Ik3   –  значение трехфазного тока короткого замыкания для узла

Iуд   –  ударное значение тока КЗ в узле и в соответствующих ветвях

Iк2   –  значение  двухфазного тока  короткого  замыкания  для  узла 

Максимальный и минимальный режим ПС 35/10кВ "В. Любаж"

Токи КЗ

ПС 35/10 кВ Молотычи max Iкз, А min Iкз, А

1 с.ш. 10 кВ 1765 1230
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Расчет ТКЗ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП
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Номер КЗ

Напряжение узла,

кВ

 Iк3, кА  Iк2, кА

К1 ток КЗ на линии КЛ 10 кВ

проектируемой КВЛ

10
1,52 1,3200

К2 самая удаленная точка в норм.

режиме

10
0,805 0,7000

Нормальный режим. Питание от ВЛ №13 ПС 35/10 "Молотычи"

1
I(3)к=1,76кА

2

3
I(3)к=1,53кА

4 5 6 7 8

9
I(3)к=0,875кА

10

I(3)к=1,52кА

11

I(3)к=1,51кА

12

I(3)к=0,805кА

13
I(3)к=8,37кА

I(3)в=1,76кА

АПвП-3x(1x95)
0,032 км
I(3)в=0кА

АС-70
1,43 км
I(3)в=1,53кА

АПвП-3x(1x95)
0,093 км
I(3)в=0кА

АС-70
0,021 км
I(3)в=1,52кА

АС-70
2,98 км

АПвП-3x(1x95)
0,043 км

АС-70
0,663 км

АПвП-3x(1x95)
0,048 км

АС-70
2,6 км
I(3)в=0,875кА

ТМ-400
I(3)в=8,37кА

АПвП-3x(1x95)
0,196 км
I(3)в=1,51кА

АС-70
7,4 км
I(3)в=0,805кА

проект. оп.№1

проект. оп.№2

проект. оп.№134
14
I(3)к=10,4кА

ТМ-630*

I(3)в=10,4кА

К1

К2

*- при условии подключения к проектируемой линии ВЛ 10 кВ трансформатора заявителя

мощностью 630 кВА.

Копировал A3

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

09.19
09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Расчет ТКЗ

2

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР
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Провер.
Н.контр.

2
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

35



Табл. 1. Допустимые токи КЗ медных

экранов кабеля из сшитого полиэтилена

(паспортные данные)

1. В качестве времени срабатывания резервной защиты примем время

срабатывания МТЗ Т1 1с.ш. ПС 35/10 "Молотычи"- 1,2с.

2. Выбранный кабель АПвП-1x95/16 соответствует условиям проверки.

Для экрана кабеля должно выполняться условие: Iд.э. > Iкз2,

где Iд.э. - допустимый ток медного экрана, Iкз2 - двухфазный

ток КЗ.

Iкз2 = 0,87 * Iкз3 = 0,87 * 1,52 = 1,33 кА.

Для времени тока КЗ отличного от 1с, находим коэффициент К:

К = 1/ t = 1/ 1,2 = 0,83.

По таблице 1 определим максимально допустимый ток экрана для

выбранного сечения: 3,3 кА в теч. 1с для экрана 16 мм2.

Iд.э. = 3,3 * 0,83 = 2,74 кА для времени 1,2с.

Iд.э. > Iкз2,

2,74кА > 1,33кА - условие выполняется.

Окончательно принимаем сечение медного экрана 16 мм2.
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Проверка КЛ-10 кВ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)
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Справочные данные для проверки КЛ

Напряжение на экране однофазного кабеля (в симметричном режиме) в

зависимости от сечения жилы Fж и расстояния s  между кабелями (между

центрами) соседних фаз. Напряжение дано в расчете на длину кабеля 1000 м и

ток в жиле 1000 А. Сечение экрана Fэ любое, экран заземлен только в одном

конце кабеля.
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Вывод: Для отстройки от максимального тока КЗ на стороне НН , приведённого на сторону ВН ,

рекомендуется выбрать токовую отсечку защиты линии ВЛ 10 кВ №13 ПС Молотычи с уставкой по току

равной 650А, а также МТЗ с уставкой по току 150А.

Время срабатывания АПВ реклоузера выберем из условия: время срабатывания АПВ на ПС +1с.

Уставки устройства РЗА реклоузера: ТО 600А 0с, МТЗ 100А 0,25с, АПВ 6с.

*- при условии подключения к проектируемой линии ВЛ 10 кВ трансформатора заявителя мощностью

630 кВА.

* *

* *
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09.19

09.19

09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Расчет уставок

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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09.19
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09.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Карта селективности

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Карта селективности защит ВЛ-10 кВ №13 ПС Молотычи

Технические и конструктивные

решения линейного объекта

Вывод: Для обеспечения селективности с нижестоящей защитой (реклоузер)

рекомендуется принять уставку МТЗ устройства РЗА ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ

Молотычи по току 150А, по времени 0,5с; токовую отсечку по току 650А, по

времени 0с.

Уставки устройства РЗА реклоузера: ТО 600А 0с, МТЗ 100А 0,25с, АПВ 6с.
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Справочные данные для проверки ТТ 

Определение нагрузки вторичной цепи.

Потребляемая мощность для цепей фазных токов устройства защиты БЭМП-РУ-ТТ в

нормальном режиме составляет 0,2В*А. Сопротивление устройства составит:

=
0,2__

5² 
= 0,008 Ом

_______3

57 * 2,5
= 0,02 Ом.

 Расчет производится для сопротивления провода L=3 м, сечение 2,5 мм².

 Сопротивление обмотки ТТ ТОЛ-10 10Р Z2= 0,15 Ом.

Вывод: существующие трансформаторы тока ТТ ТОЛ-10 50/5 и

микропроцессорное устройство релейной защиты удовлетворяют условиям

проверки и не требуют замены.

Z
бэмп ру-тт

=
S ном

I² 

____

r
пр

=
l_____

γ * s
=

[2,5]
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Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Проверка ТТ ВЛ №13

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

2
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта
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Привязан 066/19-БП ООО "Мехколонна №26"

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя:
производственное оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы)
комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней,
свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:
Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15
(Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Листов

Разраб. Чехунов
1

Инв. №
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ТМ1

ТМ1
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Привязан 066/19-БП ООО "Мехколонна №26"

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя:
производственное оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы)
комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней,
свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:
Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15
(Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Листов

Разраб. Чехунов
1

Инв. №
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ТМ3

ТМ3
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Привязан 066/19-БП ООО "Мехколонна №26"

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя:
производственное оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы)
комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней,
свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:
Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15
(Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Листов

Разраб. Чехунов
1

Инв. №
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Привязан 066/19-БП ООО "Мехколонна №26"

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя:
производственное оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы)
комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и воспроизводству свиней,
свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:
Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15
(Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Листов

Разраб. Чехунов
1

Инв. №
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Ведомость объемов строительно-монтажных работ

№п/п Наименование
Ед.изм.

Кол

Примечани

е

Строительство ВЛ-10 кВ

1

Монтаж опор:

шт. 134

одностоечных П10-3
шт. 110

одностоечных А10-2
шт. 1

двухстоечных А10-2

шт. 15

двухстоечных УП10-2

шт. 2

трехстоечных УА10-2

шт. 6

2

Монтаж разъединителя РЛР

шт. 2

3

Монтаж реклоузера

1

4

Монтаж пункта учета электрэнергии

1

5

Строительная длина трассы ВЛ-10 кВ

м 7421

6

Расход провода АС-70:

м 23166

на магистраль

м 23154

на ошиновку разъединителей

м 12

7

Монтаж устройства ответвления

шт. 1

8

Монтаж заземляющих устройств

Монтаж вертикальных электродов d=18мм

м 676

Монтаж горизонтальных электродов d=12мм

м
81,2

Примечания:

1- дополнительный расход провода ВЛ составляет 4% от общей длины провода и

учитывает расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и

нормативные отходы при монтаже.
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08.19

08.19

08.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Ведомость работ ВЛ-10 кВ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технологические и конструктивные

решения линейного объекта



Ведомость объемов строительно-монтажных работ

№п/п Наименование
Ед.изм.

Кол

Примечани

е

Строительство КЛ-10 кВ

См. прим.

п. 1

1

Рытье траншеи в грунте II категории

м3
40,125

2

Обратная засыпка траншеи песком

м3
9,63

3

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

м3
30,495

4

Рытье рабочего котлована (1х1х1) (1шт.)

м3 2

5

Рытье приемного котлована (1х1х1) (1шт.)

м3 2

6

Прокладка одножильного кабеля 10 кВ в

траншее Т10 в три нитки

Траншея Т10

м 99

Кабель силовой АПвП-10 (1х95/16)

м 309

Плита полимерная ПЗК 240х480

шт. 207

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
шт. 99

7

Пересечение КЛ-10 кВ с кабелем связи

шт. 2

Траншея Т10

м 8

Кабель силовой АПвП-10 (1х95/16)

25

Труба ПНД/ПВД 160мм

8

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
8

8

Пересечение КЛ-10кВ с автодорогой

способом прокола ГНБ (№1)

шт. 1 L=37м

Кабель силовой АПвП-10 (1х95/16)

м 115

Труба  ПЭ 80 SDR17 160мм

м 37

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
шт. 37

9

Пересечение КЛ-10кВ с автодорогой

способом прокола ГНБ (№2)

шт. 1 L=52м

Кабель силовой АПвП-10 (1х95/16)

м 162

Труба  ПЭ 80 SDR17 160мм

м 52

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
шт. 52

A4Копировал

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

08.19
08.19

08.19

08.19

Стадия

П

Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Ведомость работ КЛ-10 кВ

л1

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

(СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ТКР

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

2
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"

Технические и конструктивные

решения линейного объекта



9

Прокладка кабелей по телу опоры

шт. 2

Кабель силовой АПвП-10 (1х95/16)

м 63

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
шт. 20

Всего расход:

1

Кабель силовой АПвПу-10 (1х95/16)

м 674

2

Плита полимерная ПЗК 240х480

шт. 207

3

Труба ПНД/ПВД 160мм

м 8

4

Труба  ПЭ 80 SDR17 160мм

м 89

5
Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750

шт. 216

Пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ

1
Испытание изоляции кабеля

шт. 2

Примечания:

1- дополнительный расход провода ВЛ составляет 4 % от общей длины провода и

учитывает расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и

нормативные отходы при монтаже.
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед.

измерения
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1

Строительство КЛ-10 кВ

1.1

Кабельно-проводниковые изделия

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена

и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 10 кВ

АПвП 1х95/16 м 674

1.2

Материалы

Труба ПНД/ПВД диаметром 160 мм гофрированная ПНД/ПВД 160
м 8

Труба напорная из полиэтилена диаметром 160мм ПЭ 80 SDR17, d=160
м 89

Плита полимерная

ПЗК 240х480 шт. 207

Бандаж пластиковый Ti-Fix 7,8x750
шт. 216

1.3

Муфты

Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение 6 и 10 кВ для

одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

1ПКНТ-10-70/120(Б)

шт. 6

1.4

Кабельная траншея

Песок м3
9,63

1.5

Оборудование

Ограничитель перенапряжения 10 кВ

ОПН-10 шт. 6

Ограничитель перенапряжения 6 кВ

ОПН-6 шт. 3
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Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10 кВ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)

066/19-БП-СО

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

1
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков
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Поз.

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа

Код продукции Поставщик

Ед.

измерения

Кол.
Масса 1 ед., кг Примечание

1.6

Опознавательный знак КЛ-10 кВ (расход материала на 1 шт.):

шт. 3

Столбик замерный кабельный (бетонный 0.018м³)

СЗК шт. 1

Сталь лист b=3мм м²
0,06

Полоса 40х4 м 1

Болт М10х45 шт. 2

Гайка М10 шт. 2

Шайба М10 шт. 4

1.7

Крепление кабеля к опоре КК1 (расход на 1 шт.):

шт. 2

Уголок стальной равнополочный, ГОСТ 8509-93

L 50x5 м
1,55 3,77

1.8

Кронштейн кабельный КК2 (расход на 1 шт.):

шт. 1

Сталь круглая d10 мм, ГОСТ 2590-2006

d10 м
0,3 0,616

Сталь круглая d16 мм, ГОСТ 2590-2006

d16 м
0,24 1,58

Уголок стальной равнополочный, ГОСТ 8509-93

L 50x5 м 5
3,77

Болт, ГОСТ Р ИСО 4014-2013
Болт М16х40 шт. 2

0,097

Гайка М16, ГОСТ ISO 4032-2014
Гайка М16 шт. 4

0,03

Шайба 16.01, ГОСТ11371-78*
Шайба 16.01 шт. 4

0,0113

ГОСТ 6402-70
Шайба 16.65Г.0,5

шт. 4
0,002

1.9

Кожух кабельный КЗК (расход на 1 шт.):

шт. 2

Швеллер стальной горячекатаный, ГОСТ 8240-97

16П м
4,6 14,2

Сталь круглая d12 мм, ГОСТ 2590-2006

d12 м
1,9 0,888

Уголок стальной равнополочный, ГОСТ 8509-93

L 50x5 м
0,62 3,77

Болт, ГОСТ Р ИСО 4014-2013
Болт М10х25 шт. 4

0,03

Гайка М10, ГОСТ ISO 4032-2014
Гайка М10 шт. 4

Гайка М12, ГОСТ ISO 4032-2014
Гайка М12 шт. 6

0,02

Копировал A3

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Изм. Кол.уч. Подп. Дата

Лист

Лист №док. 2
066/19-БП-СО



Поз.

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа

Код продукции Поставщик

Ед.

измерения

Кол.
Масса 1 ед., кг Примечание

Шайба, ГОСТ 11371-78
Шайба 10 шт. 4

0,01

Шайба Шайба 12 шт. 4
0,01

Профиль монтажный

К236У2 шт.
0,075

1.9

Кронштейн КП1 (расход на 1 шт.):

шт. 3

Уголок стальной равнополочный, ГОСТ 8509-93

L 50x5 м
1,1 3,77

Сталь круглая d10 мм, ГОСТ 2590-2006

d10 м
0,25 0,616
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед.

измерения
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1 Строительство ВЛ-10 кВ

1.1 Кабельно-проводниковая продукция

1.1.1 Провод неизолированный марки АС по ГОСТ839-80, сталеалюминиевый АС 70/11
АО «Людиновокабель»,

ludinovocable.ru
м 23166 0,276

1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В

1.2.1 Разъединитель линейный рубящего типа с приводом и КМЧ РЛР Тесла В-1-10/400 УХЛ1 ООО "Тесла Инжиниринг" шт. 2

1.3 Железобетонные элементы

1.3.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 шт. 163 1130

1.4 Стальные конструкции

1.4.1 Болт Б5 Болт Б5, 3.407.1-143.8.39 шт. 22 0,6

1.4.2 Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 м 274 0,9

1.4.3 Оголовок ОГ14 шт. 22 7,6

1.4.4 Траверса ТМ1, 3.407.1-143.8.1 шт. 110 17,2

1.4.5 Траверса ТМ3, 3.407.1-143.8.3 шт. 2 21

1.4.6 Траверса ТМ6, 3.407.1-143.8.6 шт. 22 23

1.4.7 Надставка ТС1 шт. 1 76,5

1.4.8 Кронштейн У4 шт. 29 6,9

1.4.9 Хомут 230х285 мм Х2, 3.407.1-143.8.49 шт. 2 1,4

1.4.10 Хомут 215х240 мм Х42, 3.407.1-143.8.49 шт. 155 1,2

1.5 Линейная арматура
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Спецификация оборудования,

изделий и материалов ВЛ-10 кВ

1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,

освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению и

воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская

область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск")

( СЭС-4104/2019)
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед.

измерения
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.5.1 Зажим ответвительный RP 150 Niled шт. 45 0,352

1.5.2 Зажим аппаратный А2А-70 шт. 18 0,183

1.5.3 Вязка спиральная (70 мм²) ВС-14-01 шт. 370 0,13

1.5.4 Колпачок ТУ 34-13-11232-87 К6 шт. 370 0,02

1.5.5 Зажим натяжной болтовой, для провода А95-150, АС70/11-АС150/24 НБ-2-6 шт. 126 1,85

1.5.6 Зажим ПА-2 шт. 74 0,35

1.5.7 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт. 126 0,462

1.5.8 Зажим плашечный ПС-2 шт. 6 0,42

1.5.9 Зажим плашечный ПС-2-1 шт. 227 0,42

1.5.10 Изолятор подвесной ПС-70Е шт. 252 3,9

1.5.11 Скоба ТУ 34.1311420-89 СК7 шт. 126 0,38

1.5.12 Серьга СРС-7-17 шт. 126 0,34

1.5.13 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 126 0,67

1.5.14 Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017 ШФ 20-Г шт. 370 3,5

1.6 Металлопрокат

1.6.1 Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 5х50 м 40 1,96

1.6.2 Сталь круглая d12 мм, ГОСТ 2590-2006 d12 м 81,2 0,888

1.6.3 Сталь круглая d18 мм, ГОСТ 2590-2006 d18 м 676 2
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A4

066/19-БП-ПОС

Проектная документация

2019

Заказчик: филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

СРО-П-005-21052009 Ассоциация СРО "БЕЛАСПО" № 0193

от 28 июня 2017 г.

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих

устройств Заявителя: производственное оборудование, освещение, обогрев

(калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений

по искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого

комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Раздел 5 "Проект организации

строительства"
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066/19-БП-ПОС

Проектная документация

2019

Заказчик: филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

СРО-П-005-21052009 Ассоциация СРО "БЕЛАСПО" № 0193

от 28 июня 2017 г.

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих

устройств Заявителя: производственное оборудование, освещение, обогрев

(калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений

по искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого

комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Главный инженер проекта            Кабаков П.А.

Раздел 5 "Проект организации

строительства"

Копировал

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о



В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации 3Состав проектной документации

Обозначение Содержание Примечание

066/19-БП-СП Состав проекта

066/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

066/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

066/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

066/19-БП-ИЛО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.
не требуется

066/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

066/19-БП-ПОД Раздел 6.  Проект организации работ по сносу (демонтажу) не требуется

066/19-БП-ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды

066/19-БП-ПБ
Раздел 8.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

066/19-БП-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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4
СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение Примечание

066/19-БП-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства

Текстовая часть

5.1 Характеристика трассы линейного объекта, района

его строительства, описание полосы отвода и мест

расположения на трассе зданий, строений и сооружений,

проектируемых в составе линейного объекта и

обеспечивающих его функционирование.

л.1

5.2. Сведения о размерах земельных участков, временно

отводимых на период строительства для обеспечения

размещения строительных механизмов, хранения отвала

и резерва грунта, в том числе растительного,

устройства объездов, перекладки коммуникаций,

площадок складирования материалов и изделий,

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи

инертных материалов.

л.2

5.3 Сведения о местах размещения баз

материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов

энергетического обеспечения, обслуживающих

строительство на отдельных участках трассы.

л.2

5.4  Описание транспортной схемы ( схем) доставки

материально- технических ресурсов с указанием мест

расположения станций и пристаней разгрузки,

промежуточных складов и временных подъездных дорог,

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.

л.2

5.5  Обоснование потребности в основных строительных

машинах, механизмах, транспортных средствах,

электрической энергии, паре, воде, кислороде,

ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах

(при необходимости), а также во временных зданиях и

сооружениях.

л.3

5.6 Обоснование организационно-технологической схемы,

определяющей оптимальную последовательность

сооружения линейного объекта.
л.3

5.7 Описание технических решений по возможному

использованию отдельных участков проектируемого

линейного объекта для нужд строительства.
л.4

5.8 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном

объекте безопасного движения в период его

строительства.
л.4

5.9 Обоснование потребности строительства в кадрах,

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,

участвующего в строительстве.
л.4
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5.10 Описание проектных решений и перечень

мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей

среды в период строительства.
л.5

5.11 Предложения по обеспечению контроля качества

строительных и монтажных  работ, а также

поставляемых на площадку и монтируемых

оборудования, конструкций и материалов.

л.5

5.12 Перечень мероприятий и проектных решений по

определению технических средств и методов работы,

обеспечивающих выполнение нормативных требований

охраны труда.

л.5-8

Графическая часть 1. Схема местоположения объекта л.9

2. Организационно-технологическая схема л.10

5
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Раздел 5. Проект организации строительства.

ПОС разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о принятии Положений

о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию. Постановление от 16 февраля 2008 г.

№87.

При разработке ПОС использовались следующие нормативные документы:

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП 49.13330 .2010 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

ПБ-10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгор-технадзора России,

2001г.;

СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СП 63.13330.2012 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприя-тий, зданий и

сооружений;

Соответствующие разделы СНиП  части 3. Организация, производство и приемка работ.

ПОС является основанием для разработки ППР. Применение раздела ПОС в качестве ППР для производства

строительно - монтажных работ не допускается.

5.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и

мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и

обеспечивающих его функционирование.

Характеристика трассы:

Проектируемая трасса  ВЛ-10 кВ расположена в н.п.Жердево Фатежского района Курской области. Трасса ВЛ-10

кВ намечалась на картографическом материале и уточнена на местности путем детального обследования и

визуального трассирования с привязкой к местным ориентирам. Выбранный и изысканный вариант трассы согласован

с заказчиком.

   Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 №13 ПС-10/35 кВ Молотычи.

  Протяженность трассы 7,421 км.

     Типы и места установки сложных опор приняты исходя из местных климатических условий и направлений трассы

ВЛ.

     Расстановка промежуточных опор на участках, ограниченных сложными опорами, производится из величины

расчетных пролетов, принятых согласно типовым проектам.

Выбранный вариант является оптимальным и обоснован минимальным пересечением и сближением от

существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений.

Климатические условия:

Самый холодный месяц январь со среднесуточной температурой - 9,4°С, самый теплый июль со среднесуточной

температурой + 18,8°С .  Устойчивая температура +5°С, открывающая возможность начала сельскохозяйственных

работ, наступает в среднем 16 апреля. Число дней в году с температурой, превышающей этот предел, в среднем 181.

Переход температуры воздуха через + 1О°С происходит 2 мая. Продолжительность безморозного периода в среднем

равна 151 дню. Наибольшая глубина промерзания почвы  достигала 132 см.  наименьшая - 22 см. Наибольшее

количество осадков выпадает в виде дождя в июле - 78 мм., наименьшее в марте - 35 мм. Климат благоприятный.

Описание полосы отвода:

Полосы земель для воздушных линий электропередачи необходимы для временного краткосрочного пользования на

период строительства, а земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи 10 кВ,

подстанции - для постоянного пользования.

После завершения строительства, земли, предоставленные во временное пользование должны быть приведены в

состояние, в котором они находились до начала строительства.

  При строительстве ВЛ-10кВ  производится отвод земли во временное пользование на период строительства и

в постоянное пользование для размещения опор.

6
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На проектируемой ВЛ 10 кВ будут установленны следующие железобетонные опоры:

- 15 анкерных опор А10-2;

- 1 анкерная опора А10-2(1-стоечная);

- 110 промежуточных опор П10-3;

- 6 угловых-анкерных опор У10-2;

- 2 угловых промежуточных УП10-2.

Расчет площади земли, отводимой в постоянное пользование, выполнялся в соответствии с Постановлением

Правительства РФ №486 от 11.08.2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10

кВ включительно определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности

земли.

 Всего в постоянное пользование под проектируемые объекты необходимо отвести 97,25 м2 земли.

Площадь отвода земель во временное пользование под площадки для монтажа опор, полоса земли на период

строительства для проезда транспорта и монтажа проводов определены в соответствии с требованиями

№14278тм-1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Ширина полосы земли, предоставляемой на период строительства  линий электропередачи, сооружаемых на

унифицированных и типовых опорах (для сборки и выкладки опор, проезда техники) для ВЛ напряжением до 20 кВ

составит 8 м, а для КЛ -6м. Общая площадь составит 60556 м2.

5.2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения

размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,

карьеров для добычи инертных материалов.

Дополнительный отвод земли для сборки и выкладки опор не требуется. Крупногабаритный материал, такой как

опоры, и т. д. будут завозиться автомобильным транспортом непосредственно на объект строительства.

5.3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и

объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о

местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового

обслуживания.

В связи с тем, что проектируемый объект строительства имеет небольшой объем строительных работ и

расположен в населенном пункте, строительство временной базы строителей не требуется.

Крупногабаритный материал, такой как опоры  будет завозиться автомобильным транспортом непосредственно

на объект строительства.

На трассе ВЛ, при необходимости, также будет использоваться передвижная электростанция.

Решение, о месте проживания персонала, не обеспеченного жильем, участвующего в строительстве, и

размещение пунктов социально-бытового обслуживания, для него принимает Генподрядчик в ППР.

5.4  Описание транспортной схемы (схем) доставки материально- технических ресурсов с указанием мест

расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе

временной дороги вдоль линейного объекта.

Все строительные материалы и конструкции доставляются на строительную площадку специальным

автотранспортом.

При строительстве ВЛ основными внутриплощадочными транспортными проездами по трассе ВЛ являются

существующие автомобильные и проселочные дороги.

Подрядчик выигравший тендер на строительство ВЛ исходя из наличия грузоподъемной  техники сам выбирает

транспортную дорогу по которой будет доставлять груза до пикетов ВЛ. Все дороги круглогодичные.

Гравийно-песчаная смесь доставляется с местных карьеров.
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5.5  Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах,

электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при

необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах определены на основании

государственных элементарных норм и сведены в таблицах.

Потребность в машинах и механизмах для строительства ВЛ сведена в таблице:

5.6 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей

 оптимальную последовательность сооружения линейного объекта.

Строительный процесс осуществляется по следующим этапам:

- организационно-техническая подготовка;

- подготовительный период;

- основной период строительства;

- пусконаладочные работы и испытание;

- сдача объектов в эксплуатацию.

Строительство всех объектов комплекса предусматривает подрядный способ организации строительства.

На стадии организационно-технической подготовки строительства заказчик выдает задание на проектирование,

согласовывает и утверждает проектно-сметную документацию, проводит тендер, выдает подрядной строительной

организации комплектную проектно-сметную документацию, получает фонды,  оформляет финансирование.

Организация генподрядчика на стадии организационно-технической подготовки строительства составляет графики

поставки материалов, конструкций и деталей, разрабатывают графики комплектации стройки машинами,

механизмами и автотранспортом, подготавливают решение о размещении и бытовом обслуживании работающих,

разрабатывают технологическую документацию на основной период строительства (разработка проектов

производства работ).

В подготовительный период генподрядная организация выполняет следующие работы:

- доставку на площадку материалов и механизмов; вопросы выбора и сооружения подъездных дорог;

- создание временных электролиний, хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, радио- и

телефонной связи и системы диспетчерской связи;

№ п/п Наименование машин и механизмов
Кол-во,

шт.
Техническая характеристика

1. Доставка персонала, материалов и механизмов на объект.

1 Автомобиль УАЗ "Фермер" 1 Грузоподъемность-0,5т

2 Бригадный автомобиль Урал 4230 1 Вместимость 20 человек

3 Прицеп 2Р-15 с тягачом 1 Грузоподъемность-20т

4 Трал (прицеп+тягач) 1 Грузоподъемность-40т

2.Производство подготовительных и основных работ

5 Бульдозер Т-130МБ 1 Мощность - 121 кВт

6 Бурильная машина МРК-750А4 1 Глубина бурения до 21м

7 Телескопическая вышка ПСС-141.50 1 Высота подъема люльки 50м

8
Установка СП-49 на базе трактора Т-130.

С дизель молотом С-330
1

Наибольшая энергия удара дизель молота 37,6

кДж

9 Кран К-162 1 Грузоподъемность-25т

10 Авто топливо заправщик УРАЛ 4320 1 Цистерна 10т

11
Ручной отбойный молоток с компрессорной

станцией
1

12
Агрегаты сварочные АДД 400МП Д-242 на

шасси
1 Мощность - 4 кВт.
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- выполняет работы по устройству и подготовке помещений бытового и административного назначения на

стройплощадке;

- устройство внутриплощадочных проездов для движения строительной техники при производстве

строительно-монтажных работ и для доставки строительных материалов к местам складирования;

- сооружение сварочных и изоляционных площадок, складов, которые располагаются в местах разгрузки

материалов и оборудования.

В основной период строительства необходима четкая взаимоувязанность строительно-монтажных работ,

деятельности генподрядчика и субподрядных организаций.

Состав субподрядчиков, объемы и методы производства основных видов работ, выполняемые ими, подлежат

уточнению при разработке проектов производства работ (ППР) на каждый вид строительно-монтажных работ.

5.7 Описание технических решений по возможному использованию

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства.

Отведенные под строительство земли можно использовать:

- для размещения площадок под складирования и хранения строительных материалов и оборудования;

 - размещения временных инвентарных зданий, строительных машин.Перечень мероприятий по предотвращению в

ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

1. Обязательное согласование производства земляных работ с заинтересованными организациями.

2. Производство земляных работ в присутствии специалистов заинтересованных организаций.

3. Обязательное согласование переключений в инженерных сетях.

4. Разработка ППР генподрядчиком.

5. Ежедневные инструктажи  работников, работающих с грузоподъемными механизмами и землеройной техникой.

6. Организация технического надзора за состоянием механизмов

7. Постоянный контроль за исправностью механизмов, укомплектование крана исправным инструментом;

соблюдение правил эксплуатации.

5.8 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте

 безопасного движения в период его строительства.

1. Обязательное  соблюдение требований Строительных норм и правил (СНиП), и в частности главы СП

49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве».

2. На строительной площадке устанавливают указатели направлений движения транспорта, ограничения

скорости передвижения.

3. Все подъемные механизмы оборудуют звуковой или световой сигнализацией

4. Установка указателей проездов и проходов. Проходы для рабочих и проезды для машин должны быть всегда

свободными: загромождение их материалами или мусором не допускается. Ширина проездов при одностороннем

движении должна быть не менее 4 м.

5. Соблюдение ведомственных строительных норм СП 49.13330.2012  "Безопасность труда в строительстве".

5.9 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,

участвующего в строительстве.

Среднесписочная численность работающих рассчитана исходя из продолжительности строительства.

Профессионально - квалификационный состав персонала приведен в таблице:

№ п/

п
Должность, специальность

Ед.

изм.

Кол-

во

Группа допуска,

разряд

1 Производитель работ Чел. 1 5гр.

2 Механизаторы Чел. 7 2гр.

3 Электросварщик линейщик Чел. 2 6 разряд

4 Электромонтажник линейщик Чел. 2 4гр.

5 Электромонтажник линейщик Чел. 2 3гр.

6 Строитель Чел. 2  5 разряд
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5.10 Описание проектных решений и перечень мероприятий,

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

Плодородный слой почвы в основании всех насыпей, и на площади, занимаемой различными выемками, до начала

основных, земляных работ, должен быть снят в размерах, установленных проектом и уложен в отвалы для

использования его в последующем при восстановлении (рекультивации) нарушенных земель, а также при

благоустройстве площадок.

Плодородный слой должен быть снят, как правило, в талом состоянии. При снятии, складировании и хранении

плодородного слоя почвы должны приниматься меры, исключающие ухудшение его качеств (смешивание с

подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами и др.), а также предотвращение размыва и

выдувания складированного плодородного слоя почвы.

Рекультивация земельных участков должна производиться в период, когда почва находится в незамерзшем

состоянии.

Зеленые насаждения, находящиеся вблизи работающих, механизмов следует оградить общей оградой.

Варку битума, производить в специально оборудованных местах и все отходы по окончании работ должны быть

убраны.

При производстве строительных работ следует предусматривать применение малоотходной и безотходной

технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов природной среды.

5.11 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных  работ, а также поставляемых на

площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Приемка оборудования в монтаж производится по внешнему виду без разборки на узлы и детали. При этом

проверяется:

- комплектность оборудования по заводским спецификациям и отправочным ведомостям;

- соответствие оборудования чертежам;

- отсутствие видимых дефектов;

- наличие технической документации завода-изготовителя;

- наличие специального инструмента, поставляемого заводом-изготовителем.

Приемка оборудования в монтаж оформляется актом в установленном порядке. Технологическое оборудование,

металлоконструкции поставляются на строительную площадку автомобильным транспортом и хранятся на складах.

При проведении строительно-монтажных работ организуется контроль качества, направленный на обеспечение

соответствия качества выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов и проектной

документации.

Контроль качества должен производиться в соответствии со СНиП 49.13330.2012 «Организация строительства»,

СП 70.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», СНиП 49.13330.2012 «Приемка в эксплуатацию законченных

строительством объектов. Основные положения.», и других действующих нормативных документов и охватывать весь

комплекс работ по строительству подстанции.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять операционный контроль за

качеством строительных процессов или производственных операций.

Основными документами при операционном контроле являются рабочие чертежи, строительные нормы и правила,

технологические карты, эскизы конструкций, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ

(мастером) с участием других служб специального контроля. Результаты операционного контроля должны

фиксироваться в журнале работ.

При строительстве рекомендуется привлекать независимую от заказчика и подрядчика организацию, являющуюся

техническим надзором, обладающую соответственным опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для

надзора за качеством строительства, имеющую право на осуществление данного вида деятельности (п. 5.1 РД

08-296-99).

5.12 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы,

обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Проект разработан с учетом действующих норм и правил по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей.

В период строительства важнейшим является обеспечение безопасной работы эксплуатационного и

строительно-монтажного персонала в зоне производства работ.

Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя работ и представителя

дирекции предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:

- СП 49.13330.2012  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на
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энергетических предприятиях»;

- СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах

электроэнергетики».

Работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция

не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и

пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве

работ возлагается на организацию,

осуществляющую работы.

      Перед началом работ на территории действующей подстанции заказчик и генеральный подрядчик обязаны

оформить акт-допуск. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут

руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.

Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного объёма работ. Лицо, выдавшее

наряд-допуск на производство работ, обязано осуществлять контроль за выполнением ответственным

руководителем мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно

соответствовать санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на расстоянии не более 75 м

по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест.

Рабочие, вновь принятые в штат  и ранее не обученные безопасным методам производства работ по профессии,

указанной в приказе о зачислении на работу, не позднее месяца со дня зачисления должны быть обучены безопасным

методам производства работ.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны соблюдать ограничения в применении труда женщин

соответственно списку профессий и работ с тяжёлыми и вредными условиями труда.

При строительстве зданий и сооружений с применением грузоподъёмных кранов в условиях, когда в опасные зоны

могут попасть эксплуатируемые здания и сооружения должны быть предусмотрены решения по обеспечению

безопасности людей (СНиП 12-03-2001).

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая

оснастка по своим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны обеспечивать безопасность труда

работающих на всех этапах выполнения работ. На территории строительства должны быть установлены указатели

проездов и проходов.

Опасные зоны необходимо ограждать либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы.

Спуски в котлованы с уклоном более 20 должны быть оборудованы стремянками или лестницами шириной не

менее 0,6 м с перилами высотой не менее 1,0 м. Скорость движения автотранспорта и механизмов на территории

строительной площадки не должны превышать 10 км/час, а на поворотах - 5 км/час.

На территории стройплощадки или за ее пределами оборудуются санитарно - бытовые помещения,

производственные, складские и административные здания и сооружения, выполненные и оборудованные в

установленном порядке в соответствии с нормами по проектированию бытовых здании и сооружений.

На каждом объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие средства для

оказания первой помощи пострадавшим.

       Строительная площадка должна быть освещена в темное время суток. Рабочее освещение с уровнем

освещенности - 2 лк, аварийное освещение - 1,0 лк, эвакуационное внутри здания - 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. Для

освещения стройплощадок не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп

накаливания с прозрачной колбой.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от снега и мусора,

не загромождаться материалами и конструкциями.

Проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны быть шириной не менее 0,6 м и высотой в свету 1,8 м -

при одиночных проходах.

Ширина магистральных проходов на производственных территориях - не менее 1,50 м, между стенами зданий и

оборудованием - 1,0 м. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях и покрытиях на высоте более

1,3м и на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или

страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями.

Места временного и постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На

границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные

ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки

безопасности.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящееся здание

должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2,0м от стены здания, угол между козырьком и стеной

70÷75°. Высота ограждения производственных территорий - не менее 1,60м, а участков работ - не менее 1,20м.

Ограждения в местах массового прохода людей -  высотой не менее 2,0м с сплошным козырьком, который должен

выдерживать снеговую нагрузку и нагрузку от падения мелких предметов.
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Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов

запрещается.

При невозможности или нецелесообразности применения защитных ограждений и настилов разрешается

производство работ с применением предохранительных монтажных поясов по ГОСТ Р 50849 (покрытие и ремонт

скатных кровель, монтажные и верхолазные работы).

При разборке (разрушении) сооружений определяется метод разборки и последовательность выполнения работ,

исключающих самопроизвольное обрушение конструкций, мероприятия по подавлению пылеобразования, опасные зоны и

их ограждение. Работы ведутся под руководством опытного лица из числа ИТР.

Складирование материалов, устройство временных дорог, установка опор и т.д. должны производиться за

пределами призмы обрушения грунта незакрепленных откосов выемок (котлованов и траншей) плюс 1,0 м. Складские

площадки должны быть защищены от поверхностных вод.

При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования ППБ 01-93* с

изм.№1-3, утвержденных МВД России.

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается.

Устройство и эксплуатация электроустановок и временных сетей должны осуществятся в соответствии с

требованиями ПУЭ, ПТБ и «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

Техническое обслуживание электрических сетей на стройплощадке осуществляется силами электротехнического

персонала, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна быть выполнена изолированным проводом или

кабелем на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность, и на уровне над землей или

настилом не менее: 3,50 м - над проходами; 6,00 м - над проездами; 2,50 м - над рабочими местами.

Для перехода через плеть трубопровода следует устанавливать инвентарные пешеходные мостики шириной не

менее 0,8 м, оборудованные перилами и бортовыми досками.

Употребление наркотиков и алкоголя запрещено.

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под угрозу безопасность персонала и

оборудования, работы должны быть приостановлены.

Особое внимание при ведении работ следует обращать на наличие подземных электрических кабелей,

водопровода и канализации, старых выработок и фундаментов, поверхностных вод с быстрым подъемом уровней и

напорных подземных, наземных источников сотрясений и вибрации грунта, воздушных электрических сетей.

На объекте должен быть список с телефонами дежурных служб предприятий и организаций, в ведении которых

находятся объекты и коммуникации в зоне производства работ. Необходимо также иметь схему коммуникаций с

обозначениями мест перекрытия напорных трубопроводов или отключения электросетей.

Места расположения подземных коммуникаций уточнить до начала работ ручным шурфованием.

Котлованы и траншеи должны быть ограждены и на ограждениях должны быть вывешены предупредительные

надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи, котлованы и

канавы должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон

перилами высотой не менее 1,1 м, освещенными в ночное время.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой не менее чем на 15 см. Крепления

устанавливаются в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м, с разборкой в

обратном порядке.

Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих коммуникаций, должен пройти

дополнительное обучение по безопасным методам труда, инструктаж по последовательности безопасного выполнения

технологических операций и проверку знаний независимо от сроков предыдущего обучения, инструктажа и проверки

знаний по технике безопасности. Обучение, инструктаж и проверка знаний по технике безопасности должны быть

оформлены документально (журналы инструктажа, протоколы по проверке знаний, удостоверения и т.п.). Персонал, не

прошедший обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности, к работе в охранной зоне

действующих коммуникаций не допускается.

Применение ударных механизмов при производстве земляных работ разрешается на расстоянии не ближе 5 м от

действующих трубопроводов и кабелей.

Перед началом работ укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние опалубки и средств

подмащивания. Неисправности следует исправлять незамедлительно.

При ведении бетонирования с электропрогревом необходимо соблюдать все правила техники безопасности при

зимнем бетонировании. Рабочие, обслуживающие электропрогрев бетона, снабжаются диэлектрическими сапогами и

перчатками. Участок электропрогрева должен иметь ограждение с предупредительными плакатами «ОПАСНО! ТОК

ВКЛЮЧЕН!». При размещении строительных машин на производственной территории руководитель работ должен

определить рабочие зоны и границы создаваемых опасных зон. При недостаточной обзорности с места машиниста,

ему должен быть выделен сигнальщик. Металлические части машин и механизмов с электроприводами должны быть

заземлены, а подводящий кабель защищен от механических повреждений. Машины, механизмы и съемные

грузозахватные приспособления до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому

освидетельствованию. При подъеме тяжелых и крупногабаритных грузов следует использовать необходимое

количество оттяжек для управления положением груза (пеньковые или нейлоновые неизношенные канаты достаточной

длины).
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Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у машинистов

вышеуказанных машин наряда-допуска или при полностью снятом напряжении организацией, эксплуатирующей данную

линию электропередачи. Не допускается сжигание на стройплощадке отходов и строительного мусора, а при

производстве электросварочных и газопламенных работ следует соблюдать требования санитарных и

противопожарных норм и правил.
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Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное оборудование,
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воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу: Курская
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Технология демонтажа одностоечной промежуточной опоры предусматривает выполнение

следующих работ:

-подготовительные работы;

-демонтаж опоры.

      Подготовительные работы состоят из следующих операций:

-снятие провода в анкерном пролете;

-намотка снятого провода на барабаны;

-демонтаж изоляторов с траверсы опоры;

-демонтаж заземляющего проводника опоры;

-демонтаж траверсы.

       Демонтаж промежуточной опоры производят краном-трубоукладчиком или бурильно-крановой

машиной.

Демонтаж одностоечных промежуточных железобетонных опор выполняют в следующем

порядке:

-автокран или кран-трубоукладчик устанавливают в положение для подъема опоры (рис.1);

-немного выше центра тяжести (считая от основания опоры) крепят строп;

-к вершине опоры и на расстоянии 3-3,5 м от основания опоры крепят веревки (оттяжки)

длиной 15-20 м;

-экскаватором выкапывают шурф с одной из сторон опоры глубиной до 2 м;

опору поднимают на 20-30 см над землей и с помощью оттяжек отводят в сторону от места

установки опоры;

-опору укладывают на деревянные подкладки;

-засыпают шурф и котлован и устраивают банкетку путем подсыпки грунта выше уровня

земли на 20-30 см для последующей осадки грунта.

рис. 1

Последовательность производства работ.

1. Погрузочно-разгрузочные работы:

- приведение автокрана в рабочее положение

- установка транспортного средства в радиусе действия автокрана

- устройство ограждения опасной зоны

- строповка стойки и крепление оттяжек

- выкладка стойки на подкладки

- расстроповка стойки

- крепление стоек на транспортном средстве (при погрузке)

1. Автокран

2. Авто- или тракторный поезд

3. Стойки СВ110-5

4. Деревянные подкладки

5. Строп по ГОСТ 25573-82

2. Сборка опор:

- раскладка деталей

- установка металлоконструкций

- установка кронштейна М10 на подкосы сложных опор

- заземление металлоконструкций

- установка штыревых изоляторов

- установка ригелей и плит (при необходимости)

- нумерация опоры по трафарету

1. Стойка СВ110-5

2. Подкосы

3. Плита (при необходимости)

4. Деревянные подкладки, высотой 100мм

5. Деревянные подкладки, высотой 300мм

3. Установка опор:

- установка бурильной машины над пикетным знаком

- разработка котлована под опору (подкос)

- замер глубины котлована

- строповка опоры (подкоса), подъем и установка

- выверка, засыпка пазух с трамбованием

- крепление узла подкоса к стойке опоры

4. Монтаж проводов:

- установка барабана на раскаточное устройство

- раскатка провода

- соединение провода

- подъем, визирование, натяжка, закрепление
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комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Раздел 7 "Мероприятия по охране

окружающей среды"

Копировал

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о



066/19-БП-ООС

Проектная документация

2019
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СРО-П-005-21052009 Ассоциация СРО "БЕЛАСПО" № 0193

от 28 июня 2017 г.
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по искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого

комплекса №2 (площадка №1) близ д. Жердево, расположенного по адресу:

Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

Главный инженер проекта            Кабаков П.А.
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В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации 3

Обозначение Содержание Примечание

066/19-БП-СП Состав проекта

066/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

066/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

066/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

066/19-БП-ИЛО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.
не требуется

066/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

066/19-БП-ПОД Раздел 6.  Проект организации работ по сносу (демонтажу) не требуется

066/19-БП-ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды

066/19-БП-ПБ
Раздел 8.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

066/19-БП-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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4СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение Примечание

066/19-БП-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Текстовая часть 7.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду л.2

7.2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую среду и рациональному

использованию природных ресурсов на период строительства и

эксплуатации линейного объекта

л.2

7.2.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха. л.2

7.2.2  Мероприятия по охране и рациональному использованию

земельных ресурсов и почвенного покрова.
л.3

7.2.3  Мероприятия по рациональному использованию и охране

вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным

объектом реках и иных водных объектах
л.3

7.2.4  Мероприятия по рациональному использованию

общераспространенных полезных ископаемых,

используемых при строительстве
л.4

7.2.5. Мероприятия по охране окружающей среды при  складировании

(утилизации) отходов.
л.4

7.2.6  Мероприятия по охране недр. л.4

7.2.7  Мероприятия по охране растительного и животного мира л.4

7.2.8  Программа производственного экологического контроля

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов

экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного

объекта, а также при авариях на его отдельных участках

л.5

7.2.9  Конструктивные решения и защитные устройства,

предотвращающие попадание животных на территорию

электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного

объекта, а также под транспортные средства и в работающие

механизмы.

л.5

7.3 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат
л.5
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Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

          Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ земельного

законодательства Российской Федерации.

         Проектируемая ВЛ 10кВ сооружается для передачи и распределения электроэнергии потребителей. Указанный

технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как

воздушную, так и водную). В связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий по снижению

производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

         В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденными

главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.1984г. №2971, защита населения от воздействия

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

напряжением 10 кВ, не требуется. Проектируемая ВЛ не пересекает зарегистрированного месторождения полезных

ископаемых.

      При производстве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации ВЛ 10 кВ с соблюдением всех

проектных требований, отрицательного воздействия на окружающую среду не возникает.

      Подрядчик за счёт накладных расходов должен осуществлять содержание и уборку строительной площадки и

прилегающей к ней территории (МДС81-1.99 приложение 6, раздел 3,п.10), а также в ходе строительства обеспечить

на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию

территории.

     Водоснабжение строителей ВЛ будет осуществляться привозной водой из местных источников.

     На окружающую среду будет оказываться незначительное воздействие в виде загрязнения газо-воздушными

выбросами от машин и механизмов, участвующих в строительстве.

     При заправке машин и строительных механизмов применять неэтилированный бензин для снижения в выбросах

содержания серы, азота и других опасных примесей.

 Выбросы вредных веществ будут минимальны и не вызовут экологических последствий. Специального контроля за

качеством атмосферного воздуха не требуется.

    Минимизация вредных выбросов может производиться за счёт соблюдения условий

технического осмотра транспорта, контроля 1 раз в месяц каждой автотранспортной единицы на токсичность

отработавших газов, а также за счёт отмены погрузо-разгрузочных работ при ветре более 7 м/с.

     Стоянка машин и механизмов в нерабочее время должна осуществляться на территории предоставленной

заказчиком.

    Сбор бытового и строительного мусора предусмотрен в водонепроницаемые контейнеры, устанавливаемые на

территории строительства, вывоз - в места, согласованные с местной администрацией.

7.2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой

хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период

строительства и эксплуатации линейного объекта

7.2.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

         В период строительства объектов все источники загрязнения атмосферы являются неорганизованными.

В связи с этим, мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу носят преимущественно организационный

характер:

     Своевременное и качественное выполнении регламентированного обслуживания,

систематический контроль использования оборудования.

     Ответственность за техническое состояние грузовых и строительных машин на

стройплощадке. А также за выполнение мероприятий. Направленных на снижение уровня загрязнения атмосферы

атмосферы, несет руководитель генподрядной организации, осуществляющий строительные работы.

Для снижения   вредного влияния загрязняющих веществ на атмосферу предусматриваются технологические

мероприятия:

– использование свайных оснований;

– применение способа нанесения лакокрасочных покрытий, исключающего образования взвешенных частиц

аэрозоля краски;

– использование болтовых соединений при монтаже оборудования;

– доставка части пылящих материалов в герметичной упаковке;
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– применение дизельных установок соответствующих требованиям природоохранного законодательства

стран ЕЭС;

–
– организация контроля над техническим состоянием автотранспорта и дорожных машин;

– максимальная подготовка узлов оборудования в заводских условиях (очистка, окраска и т. д.).

7.2.2  Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

      Основные мероприятия по охране земель предусматриваются на период строительства.

Для предотвращения загрязнения грунтов  при строительно-монтажных работах проектом предусмотрено:

- организация сбора бытовых стоков в водонепроницаемый выгреб с последующим их вывозом на очистные

сооружения;

- накопление бытовых отходов в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- временное хранение отходов стройматериалов в границах территории строительства с последующей

передачей сторонним организациям;

- применение свайных фундаментов, позволяющее сократить объемы земляных работ, количество транспортных

перевозок, площади под складирование грунта;

- производство строительно-монтажных работ строго в определенных границах землеотвода;

Проектируемые   объекты располагаются вне водоохранных зон поверхностных и подземных вод.

После  завершения   строительства  предусматривается выполнение работ по благоустройству.

      Нарушенные земли, испрашиваемые в краткосрочное пользование, в соответствии с требованиями нормативных

документов подлежат рекультивации. Работы по рекультивации направлены на:

– сохранение верхнего плодородного слоя почвы;

Направление рекультивации - санитарное.

Техническая рекультивация осуществляется в следующем порядке:

- снятие и складирование растительного слоя (при толщине более 0,1 м и содержании гумуса 1 - 2 %) с земель,

подлежащих рекультивации;

- размещение его в границах территории землеотвода или вывоз на временное хранение;

- планировка с уплотнением остаточного минерального грунта в границах, подлежащих рекультивации;

- заготовка плодородного грунта, транспортировка к месту укладки;

- равномерное распределение растительного грунта в пределах рекультивируемой территории с созданием

ровной поверхности после естественного уплотнения.

Мощность растительного слоя на участке строительства составляет 0,1 м. Грунт характеризуется низким

естественным плодородием. Восстановление плодородного слоя почвы при рекультивации осуществляется

растительным грунтом.

После завершения строительно-монтажных работ производится подготовка земельных участков:

- удаление временных устройств и сооружений;

- уборка строительного и бытового мусора;

- засыпка и послойная трамбовка рытвин и ям, образовавшихся в результате производства строительных

работ;

- планировка всех искусственно созданных в процессе выполнения строительно-монтажных работ неровностей

рельефа с целью исключения скопления воды и образования заболоченных участков.

Технический этап рекультивации производится после полного завершения строительно-монтажных работ.

7.2.3  Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным

объектом реках и иных водных объектах

Подземные воды верхнего водоносного горизонта гидравлически не связаны с водами реки. Питание горизонта

происходит за счет атмосферных осадков и талых вод.

При эксплуатации проектируемый объект не оказывает вредного воздействия на поверхностные и подземные

воды.

Водоотведение  в поверхностные  водотоки  при  строительстве и эксплуатации не предусматривается.

При эксплуатации подстанций водопользование не предусматривается. Хозпитьевое водопотребление

отсутствует, так как постоянного обслуживающего персонала нет.

Ливневые стоки с территории подстанций по спланированной территории отводятся на рельеф.

На период строительства предусматриваются следующие виды водопользования:

- вода питьевого качества для хозяйственно - питьевых нужд;

- вода на производственные нужды (приготовление бетона, растворов, нужды транспорта и т.д.).

Хозбытовые нужды персонала строительно-монтажных организаций обеспечиваются привозной водой питьевого

качества.

При эксплуатации проектируемых объектов вредного воздействия на поверхностные и подземные источники не

ожидается.
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Размещение объектов предусматривается за пределами зон санитарной охраны поверхностных вод .

Строительство проектируемых объектов окажет незначительное воздействие на состояние подземных и

поверхностных вод.

При эксплуатации и строительно-монтажных работах для предотвращения попадания загрязнений в водотоки и

подземные грунтовые воды предусматриваются следующие мероприятия:

– временное хранение отходов в пределах промплощадки в специально отведенных местах;

– сбор бытового мусора в специальные контейнеры;

– установка контейнеров на изолированном основании;

– обязательный вывоз строительного мусора после завершения работ;

– при необходимости заправки дорожной техники на территории строительной площадки автозаправщиками,

обязательное применение металлических поддонов для предотвращения случайных проливов ГСМ и загрязнения

ливневых вод.

Предложенные проектом мероприятия позволяют минимизировать негативное влияние строительства на

поверхностные и подземные воды.

7.2.4  Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при

строительстве

Участок проектируемого строительства ВЛ-10кВ расположен вблизи д. Жердево Фатежского района Курской

области области.

На данном участке сейсмические и карстовые процессы не отмечены.

- участок проектируемого строительства сложен из суглинистого чернозема, суглинков, песка.

- естественным основанием проектируемых железобетонных опор на проектной глубине 2,5-3,0 м будут служить

суглинки и пески средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения.

Принятый в проекте способ установки опор в пробуренные котлованы обеспечивает сохранность плодородного

слоя грунта вокруг опор.

Проектом предусматриваются средства на компенсацию потерь землепользователям в связи с изъятием земель в

постоянное пользование в соответствии с «Нормами стоимости освоения новых земель, взамен изымаемых для

несельскохозяйственных нужд».

Проектируемая ВЛ-10кВ не является источником загрязнения окружающей среды и не оказывает вредного

воздействия на организм человека.

При строительстве данного объекта не происходит необратимых изменений в геологической среде и активизации

негативных инженерно-геологических процессов, поэтому разработки специальных мероприятий по защите

геологической среды не требуется.

После окончания производства работ, образовавшийся строительный мусор должен быть вывезен с территории

строительства на специально отведенные места.

 7.2.5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.

Для минимизации негативного воздействия  обращения с отходами предусматриваются следующие мероприятия:

-своевременный вывоз отходов демонтажа;

-применение при сооружении объекта сертифицированных строительных материалов;

-организация мест временного хранения (накопления) образующихся отходов в соответствии с нормативными

требованиями;

-систематический сбор и регулярный вывоз всех видов строительных и бытовых отходов;

-осуществление технического обслуживания и мойки машин на спецпредприятиях.

7.2.6  Мероприятия по охране недр.

        Полезные ископаемые в границах строящегося объекта отсутствуют, специальных мероприятий по охране

недр не требуется.

7.2.7  Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для проектируемых объектов предусматривается отчуждение территорий под строительство, связанное с

нарушением первоначального рельефа местности,

изменением характера землепользования, сведением растительности, нарушением почвенно-растительного покрова.

Размещение подстанций предусматривается на землях Банинского сельсовета.

Проектируемые объекты в основном незначительно удалены от жилья.

В районе намечаемого строительства зафиксированы лесные ресурсы побочного пользования. Сведения о редких

и исчезающих видах растений, каких-либо ценных видов животных и птиц на данной территории отсутствуют.

Территорий природоохранного назначения (памятников природы, заповедников, заказников) в зоне строительства

- нет.

Разработка мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется.
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7.2.8  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех

компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его

отдельных участках

     В процессе строительства нет необходимости по организации экомониторинга.

    Основными воздействиями будет временное незначительное увеличение выбросов вредных веществ от

строительной техники в атмосферный воздух в период проведения строительных работ..

7.2.9 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию

электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в

работающие механизмы.

Проектом установлены твердые границы участка земель, необходимого для строительства, что обязывает не

допускать использование земель за их пределами.

При соблюдении мероприятий по охране почв и подземных вод эксплуатация проектируемого объекта в

нормальном режиме работы не окажет отрицательного воздействия на растительный и животный мир.

Для защиты птиц от гибели на энергообъектах проводятся следующие мероприятия:

1.Применение самонесущего изолированного провода;

2. Применение приборов биоакустического отпугивания птиц;

3. Использование конструкций опор с траверсами изолирующих материалов и подвесной изоляцией;

4. Применение полимерных изоляторов и изолированного провода в обводных шлейфах;

5. Использование крюков для крепления штыревых изоляторов с покрытием изолирующих материалов и изолирующих

накладок на провода существующих ВЛ ;

6. Применение птице защитных устройств.

7.3 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

В связи с незначительным воздействием проектируемого объекта на окружающую среду: загрязнение воздуха

при размещении проектируемых объектов отсутствует, нарушения землепользования в районе проектируемых

объектов отсутствуют, потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации небольшие,

воздействия на окружающую среду при авариях локализируется в пределах проектируемых объектов, расчет затрат

на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат на проектируемых объекте не

предусматривается.
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В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической

части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и

правилами, включая правила пожаро- взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же требований техники безопасности и пожаро-

взрывобезопасности, экплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного

заводского изготовления и не содержит охраноспособных технических решений, в связи с этим проверка проекта на

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                                                     Кабаков П. А.

Состав проектной документации 3

Обозначение Содержание Примечание

066/19-БП-СП Состав проекта

066/19-БП-ВС Ведомость согласований

Техническое задание

066/19-БП-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

066/19-БП-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода

066/19-БП-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения.

066/19-БП-ИЛО
Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру объекта.
не требуется

066/19-БП-ПОС Раздел 5.  Проект организации строительства

066/19-БП-ПОД Раздел 6.  Проект организации работ по сносу (демонтажу) не требуется

066/19-БП-ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды

066/19-БП-ПБ
Раздел 8.  Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

066/19-БП-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение Примечание

066/19-БП-ПБ
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности
л.3

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности

линейного объекта
л.3

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между

зданиями, сооружениями и наружными установками,

обеспечивающих пожарную безопасность линейного

объекта

л.3

8.3 Описание и обоснование проектных решений по

наружному противопожарному водоснабжению, по

определению проездов и подъездов для пожарной техники
л.3

8.4 Описание и обоснование проектных решений по

обеспечению безопасности людей при возникновении

пожара
л.4

8.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности

подразделений  пожарной охраны при ликвидации пожара
л.4

8.6 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений,

оборудования и наружных установок по признаку

взрывопожарной и пожарной опасности
л.5

8.7 Перечень зданий, сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите автоматическими

установками пожаротушения и оборудованию

автоматической пожарной сигнализацией

л.5

8.8 Описание и обоснование противопожарной защиты

(автоматических установок пожаротушения, пожарной

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре, внутрннего противопожарного водопровода,

противодымной защиты)

л.5

8.9 Описание  и обоснование необходимости размещения

оборудования противопожарной защиты, управления

таким оборудованием, взаимодействия такого

оборудования с инженерными системами зданий и

оборудованием, работа которого во время пожара

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,

тушение пожара  и ограничение его развития, а также

алгоритма работы технических систем ( средств)

противопожарной защиты (при наличии)

л.5
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Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасносити 1

Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: производственное

оборудование, освещение, обогрев (калориферы и нагревательные элементы) комплекса зданий и сооружений по

искусственному осеменению и воспроизводству свиней, свиноводческого комплекса №2 (площадка №1) близ д.

Жердево, расположенного по адресу: Курская область, Фатежский район, Банинский сельсовет, кадастровый

номер 46:25:080003:15 (Заявитель: ООО "Мираторг - Курск") (СЭС-4104/2019)

066/19-БП-ПБ

Разраб.

ГИП

Провер.
Н.контр.

2
Кабаков

Чехунов

Уваров

Кабаков

ООО"Мехколонна №26"



СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение Примечание

8.10 Описание организационно-технических мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта
л.5

8.11 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью

людей и уничтожения имущества (при выполнении

обязательных требований пожарной безопасности,

установленных техническими регламентами, и выполнении

в добровольном порядке требований нормативных

документов по пожарной безопасности расчет пожарных

рисков не требуется)

л.5

Графическая часть
Ситуационный план с указанием путей подъезда пожарной

техники
л.6

5
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Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта.

    Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной

защиты, в том числе организационно- техническими мероприятиями.

Предотвращение образования источников зажигания на проектируемом объекте обеспечивается применением

следующих способов:

- применяется оборудование, при эксплуатации которого не образуется источники зажигания;

- применение в качестве защит быстродействующих средств защитного отключения линии;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

К организационно-техническим мероприятиям относятся:

- периодической очистки территории, на которой располагается объект;

- периодический контроль технического состояния сооружения;

- организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве;

- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкции о соблюдении противопожарного

режима и действиях людей при возникновении пожара;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара.

Обеспечение противопожарных мероприятий при проектировании ВЛ-10 кВ осуществляется на основании ПУЭ и

РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий".

Пожарная безопасность проектируемых ЛЭП обеспечивается:

-применением несгораемых конструкций (железобетонные опоры, металлические траверсы, фарфоровые и

стеклянные изоляторы и т.п.);

-автоматическим отключением токов КЗ;

-заземлением опор;

-соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между разными фазами;

-соблюдением противопожарных разрывов от зданий и сооружений;

-применение самонесущих изолированных проводов позволяет избежать короткие замыкания при схлестывании

проводов;

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками,

обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта.

Генеральная планировка проектируемого объекта должна способствовать успешному маневрированию

пожарных подразделений при тушении возможного пожара и препятствовать распространению огня с одного здания

на другое.

Трасса проектируемой ЛЭП-10 кВ  намечалась камерально на картографическом материале, в увязке с планами

землепользования. Выбранный вариант трассы согласован с заинтересованными организациями.

При разработке генерального плана ВЛ-10 кВ предусмотрено:

-выдержать расстояния в свету по горизонтали между проводами и опорами пересекающихся ВЛ в

соответствии с требованиями табл. 2.5.23 ПУЭ;

-обеспечить расстояние при пересечение ВЛ автомобильных дорог и проезжих частей улиц в соответствии с

требованиями п. 2.4.55 и табл. 2.5.35 ПУЭ;

-обеспечить требуемые ПУЭ противопожарные расстояния от трассы проектируемой ВЛ до прилегающих к ней

зданий, сооружений и лесных массивов;

8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению

проездов и подъездов для пожарной техники

     Наружное противопожарное водоснабжение проектируемой ВЛ не предусмотрено, так как в проектных решениях

по реконструкции зданий любого назначения и открытых складов горючих строительных материалов не

предусматривается.

     Возможность подъезда пожарной технике обеспечивается по существующим дорогам и проездам с конструкциями

покрытий, рассчитанными на нагрузку от пожарного автомобиля. Обеспечение наружного пожаротушения

предусмотрено от передвижной пожарной техники.
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     В соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и

городских округах, время прибытия первого пожарного подразделения не должно превышать 10 мин, а сельских

поселениях - 20 мин.  Максимальное расстояние до объекта от ближайшей пожарной части  25 км.  Время

следования подразделения  ПО на пожар составляет 20 минут, что соответствует требованиям Федерального

Закона №123-Ф3 от 22 июля 2008 года.

8.4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

     Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара устанавливаются охранные зоны ВЛ .

     Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи,

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от

крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для ВЛ-10 кВ - 10 м;

     В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу

объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь

нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

     На период строительства бригады подрядной организации должны быть обеспечены минимальным набором

противопожарного инвентаря, иметь доступную связь для обращения в ближайшую пожарную часть в случае

возникновения пожара.

     На время производства работ должен назначаться ответственный за противопожарную безопасность и

проводиться инструктаж персонала по пожарной безопасности.

      В связи с тем, что на проектируемом объекте сетей связи отсутствуют здания и помещения специальных

стационарных систем оповещения, дополнительных мероприятий по доведению сигналов о пожаре до лиц, находящихся

на объекте, организовывать не требуется и допускается  не оснащать СОУЭ согласно СП 3.13130.2009.

     Доведение сигналов о ЧС и пожаре до обслуживающего персонала и лиц,  оказавшихся на реконструируемом

объекте, осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения п. Горшечное Горшеченского

района Курской области.

8.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений  пожарной охраны при ликвидации пожара.

      При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ РО-01-2002 «Правил по охране труда

в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Дополнительные меры предусматриваются в

плане пожаротушения с учётом характерных особенностей объекта и развития пожара.

Перед началом тушения пожара, руководитель обязан:

- выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути

прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря;

- установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них весь личный

состав, работающий на пожаре, и определить пути отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного

состава в случае возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара, следует подавать с помощью сирены

от пожарного автомобиля.

Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре;

- в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать

пожарные машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ) с наветренной стороны не ближе 100 м

от горящего сооружения.

Не допускается пребывание личного состава непосредственно не задействованного в тушении пожара в зоне

возможного поражения.

Личный состав и иные участки тушения пожара обязаны следить за изменением

обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием технологического и пожарного оборудования и в

случае возникновения опасности, немедленно предупредить всех работающих на этом участке и руководителя

тушения пожара. Подразделение пожарной охраны обеспечено всеми необходимыми видами и количествами пожарной

техники и оборудования, а также средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений

пожарной охраны во время пожара -специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, средства индивидуальной

защиты органов дыхания и зрения. Ответственный руководитель по ликвидации аварии при тушении пожара обязан

постоянно находиться при руководителе тушения пожара и должен консультировать

руководителя тушения пожара по вопросам технологического процесса производства и специфическим особенностями

горящего объекта, а также обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных

обрушений конструкций, пораженийэлектрическим током, отравлений, ожогов.
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8.6 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку

взрывопожарной и пожарной опасности.

    Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает наличие зданий, сооружений, строений и

помещений , где будет осуществляться хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение

взрывопожароопасных, аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов, а также

наличие оборудования и наружных установок, требующих категорирования по критерию взрывопожарной и пожарной

опасности, категорирование по критерию взрывопожарной и пожарной опасности данного объекта не требуется.

8.7 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

     В данном проекте нет зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими

установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

8.8 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутрннего противопожарного водопровода,

противодымной защиты).

     Автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода и противодымной защиты не применяются.

8.9 Описание  и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким

оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа

которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара  и ограничение

его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии).

       Нет необходимости размещения оборудования противопожарной защиты.

8.10 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта.

     К организационно-техническим мероприятиям относится создание на участке реконструкции ЛЭП

соответствующей службы, осуществляющей контроль за обеспечением пожарной безопасности линейного объекта.

     В соответствии с требованиями пожарной безопасности ППБ 01-03:

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,

сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам,

должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других

материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или прездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных

машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления

объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

8.11 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных

требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке

требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется).

     Учитывая, что при строительстве проектируемого объекта будут выполнены требования нормативных документов

по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожению имущества не

требуется (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 г. Москва "О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию").
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