
Заказчик

"Утвержден" ,
Заместит! 
ФилиаХа̂ '

(наименование организации)

^^капитальному строительству 
" "Воронежэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме 4153,648 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и
каноэ Департамента строительной политики Воронежской области.

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./2 кв. 2018 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительны 

X работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 ЛС№1 Установка двух новых линейных ячеек 6 кВ 472,292 2625,918 3098,210

Итого по Главе 2 0,000 472,292 2625,918 0,000 3098,210
Глава 8. Временные здания и сооружения

3 ГСН-81-05-01-2001 
п.2.6 3,9%*0,8

Временные здания и сооружения ПС 3,12% 0,000 0,000 0,000

Итого по Г лаве 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 0,000 472,292 2625,918 0,000 3098,210

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.4 2.1%*0,9*1,05
Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 187,148 187,148
Итого по Г лаве 9 0,000 0,000 0,000 187,148 187,148
Итого по Главам 1-9 0,000 472,292 2625,918 187,148 3285Д58

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль



6 Постановление 
Г осетров № 17 от 
13.02.03 прил.2 п.1

Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Г лаве 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 0,000 472,292 2625,918 187,148 3285,358

Глава 12. Пооектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 176,015 176,015
8 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 176,015 176,015
Итого по Главам 1-12 0,000 472,292 2625,918 363,163 3461,373

Непоедвиленные затраты
9 МДС81-35.2004 

п.4.96
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. 0,000 472,292 2625,918 363,163 3461,373
Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. 0,000 472,292 2625,918 363,163 3461,373

10 НДС 20% 0,000 94,458 525,184 72,633 692,275
Всего по сводному расчету 0,000 566,750 3151,102 435,796 4153,648
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