


**Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нелюбимой категории заявителей "под ключ"**

№ п/п	№ ТЗ	Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УИИ под 2022г (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2022				
						ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ТЗ-76-2022-104-28Т11-2	ООО "Агремен"	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	62,89	1 909,92	0,000	0,00	1 972,81	3 412,84	0,150	9,433	286,489	0,000	0,000	295,922	1,0255	9,674	293,794	0,000	0,000	303,468
2			Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв. 2021	1,61	28,30	53,113	0,00	83,03	96,02	1,000	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	1,0255	1,656	29,020	54,468	0,000	85,143
3			Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	62,89	1 909,92	0,000	0,00	1 972,81	3 412,84	0,300	18,866	572,977	0,000	0,000	591,843	1,0255	19,347	587,588	0,000	0,000	606,935
4			Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв. 2021	1,61	28,30	53,113	0,00	83,03	96,02	2,000	3,229	56,596	106,226	0,000	166,052	1,0255	3,311	58,039	108,935	0,000	170,286
5			Установка ПКУ 10 кВ	1 шт.	4 кв. 2021	9,49	5,06	413,668	10,75	438,97	473,89	2,000	18,983	10,121	827,335	21,506	877,945	1,0255	19,467	10,379	848,432	22,055	900,333
6			Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв. 2021	217,89	2 152,63	0,000	0,00	2 370,52	5 482,85	0,400	87,157	861,050	0,000	0,000	948,207	1,0255	89,379	883,007	0,000	0,000	972,386
7			ГНБ КЛ 10 кВ	1 км	4 кв. 2021	538,49	8 445,80	12,215	0,00	8 996,50	24 507,190	0,070	37,694	591,206	0,855	0,000	629,755	1,0255	38,655	606,282	0,877	0,000	645,814
			<b>Итого по ТЗ</b>										<b>176,976</b>		<b>987,530</b>	<b>21,506</b>	<b>3 592,750</b>		<b>181,489</b>	<b>2 468,109</b>	<b>1 012,712</b>	<b>22,055</b>	<b>3 684,365</b>
			<b>НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС</b>														<b>3 592,750</b>						<b>3 684,365</b>
			<b>НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%</b>														<b>4 311,299</b>						<b>4 421,238</b>

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ



С.Н. Гузин

Е.Н. Тихановская

Е.А. Гордеева