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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: Строительство отпаек от 
ВЛ 35 кВ № 87 на ПС 35 кВ Каверье для обеспечения технологического присоединения 

энергопринимающих устройств ООО «Агрохолдинг Рамонская Индейка»

1. Основание для проектирования.
1.1. Договор об осуществлении технологического присоединения новых 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» № 42012743 от 17.02.2021 г. (4900 кВт).

2. Общие требования 
1-й этап:
2.1. Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «МРСК 

Центра» -  «Воронежэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

Район Населенный
пункт

Кадастровый номер земельного участка на котором 
располагаются энергопринимающие устройства Заявителя

Рамонский с. Каверье 36:25:6826012:0152

2.2. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию 
(РД) одной стадией для реконструкции и нового строительства объектов сети 35 кВ, с учетом 
требований НТД, указанных в приложении №1 к ТЗ (при проектировании необходимо 
руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на 
момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих 
мероприятий:

2.2.1. Реконструкция ВЛ 35 кВ № 87 в части замены опоры № 99 на специальную 
опоечную опору (инв. № 010730/С, дисп. наименование: ВЛ-35-87, ОС: ВЛ 35 кВ 87 ПС 
Медвежье - ПС Верейка) (Z36-TP42012743.01).

2.2.2. Строительство двухцепной отпайки от опоры № 99 ВЛ 35 кВ № 87 до ПС 35 кВ 
Каверье.( инв . № отсутствует, ОС:/дисп. наименование: ВЛ 35 кВ Медвежье -  Каверье, ВЛ 35 
кВ Каверье -  Верейка) (Z36-TP42012743.02).

2.3. Этапность проектирования:
2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор 

полосы отвода;
2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование 
размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с
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собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования 
Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

2.3.3. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 
документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и 
рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой 
действующей НТД).

2.3.4. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 
надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

2.3.5. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по 
данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и 
проектную документацию повторного использования.

2-й этап:
Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в приложении №1 к ТЗ (при 
строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 
необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 
ТЗ).

3. Основные характеристики объекта.

Показатель Значение / Заданные характеристики*
Вид ЛЭП ВЛ
Передаваемая мощность Уточняется при проектировании
Количество цепей 2
Номинальное напряжение 35 кВ
Длина трассы 0,3 км (уточнить при проектировании)
Наличие переходов через естественные и 
искусственные преграды

Отсутствуют (уточнить при 
проектировании)

Тип провода АС
Сечение провода, мм2 70
Тип изоляторов Стекло

Заходы на ТП Воздушный

Прочие особенности ЛЭП (наличие участков 
КЛ), включая рекомендации по типу основных 
конструктивных элементов, способу прокладки

Предусмотреть реконструкцию ВЛ 35 кВ 
№ 87 в части замены опоры № 99 на 
специальную отпаечную опору. 
Предусмотреть подвес грозотроса по 
существующей ВЛ протяженность 2,7 км 
(уточнить при проектировании)

Система дистанционного мониторинга не применяются

4. Требования к оформлению и содержанию проектной документации
4.1. Предпроектные обследования
Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование ВЛ 35 кВ № 

87.
4.1.1. При предпроектном обследовании объекта(ов) проектирования должна быть
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проведена оценка:
-  срока эксплуатации и состояния существующих строительных конструкций ВЛ;
-  уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;
-  наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия 

документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).
4.1.2. Выполнить обследование существующих фундаментов и строительных 

конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003.
4.1.3. Результаты предпроектного обследования согласовать с филиалом ПАО «МРСК 

Центра» - «Воронежэнерго».
Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с 

выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает 
необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.
4.2. Раздел «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных 

технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».
Разработать следующие разделы проектной документации:
4.2.1. «Балансы и режимы»:
4.2.1.1. «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».
В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся 

электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при 
нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических 
указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания 
реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет с учетом этапности реконструкции 
существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики 
изменения электрических нагрузок.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, представленные 
в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров 
существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП.) предусмотреть усиление 
сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

4.2.2. «Основные технические решения по ЛЭП».
Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой 

экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию 
минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого 
объекта) технических решений по ЛЭП с выполнением обосновывающих расчетов и 
подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением 
традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных технологий», 
размещённого на сайте ПАО «Россети».

В части ВЛ (заходов В Л) обосновать, определить и выполнить:
-  изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в 

соответствии с нормативными требованиями;
-  протяженность вновь образуемых в ВЛ;
-  количество цепей;
-  решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от 

нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;
- решения для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и 

лесопарковым зонам, в части применения высотных опор;
-  решения по пересечениям проектируемой ВЛ с существующими ЛЭП, 

магистральным^ нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д., 
автомобильными дорогами I категории;

-  решения по предотвращению размыва береговой линии у переходных опор (для



4

воздушных переходов через водные преграды);
план заходов ВЛ с указанием существующих и проектируемых ЛЭП. Обеспечить 

минимизацию затрат на реконструкцию существующих ЛЭП; 
варианты трассы;

-  решения по грозозащите (в т.ч. на подходах ВЛ к ПС), повышение грозоупорности 
ВЛ с применением ОПН (при необходимости с обоснованием).

сечение, тип проводов с приоритетным применением современных видов 
высокотемпературных/ высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной 
способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью, 
учитывая следующие критерии:

4.2.3. «Основные решения по земельно-правовым вопросам».
В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:
-  расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в 

границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной 
собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем 
работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых 
отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные 
участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном 
расчете;

-  варианты прохождения ЛЭП (не менее трех) и их протяженность, с учетом 
минимизации: количества пересечений, наложения на обремененные земельные участки 
собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и т.д.;

-  план заходов проектируемых ЛЭП на ПС;
-  схему размещения проектируемых ЛЭП на топографической основе (в масштабе в 

соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей 
земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с 
учетом данных органов государственной власти и муниципальных органов, государственного 
лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования 
соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, 
вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д.;

-  площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение
ЛЭП;

-  письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием 
условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и 
последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного 
участка);

-  сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений;
-  подготовить задание на разработку документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов) с 
целью его утверждения в уполномоченном органе (при необходимости, ирм 
соояме?яс?ибукм%е.м обосносонмм).

4.3. «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в 
требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

4.3.1. Для ВЛ выполнить:
Пои проектировании ВЛ выполнить (уточнить):
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-  при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и 
другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение 
постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. 
Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с 
трубопроводами и другими коммуникациями;

-  при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать 
выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при 
обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических 
условий на пересечения с автомобильными дорогами;

-  расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных 
ветровых нагрузках;

-  разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (при 
необходимости, нрм соо?нбея?С7Ябуюи .̂м обосноеанмм);

-  получить технические условия на пересечение, параллельное следование, 
переустройство (при необходимости, нрм соо?ябея?с?н<зуюм/ам обосноеянмм, вьшолнить 
документацию для оформления земельно-правовых отношений в соответствии с ТЗ);

-  необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских 
работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) 
со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

-  проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе 
выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

о об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при 
осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства на основании 
данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов 
движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.); 

о о планируемой к заготовке древесине;
-  в составе проектной документации представить: 
о результаты расчёта проводов и тросов ВЛ;
о выбор изолирующих подвесок всех видов;
о нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах; 
о расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты; 
о обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с 

приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;
о конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если 

применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций).
-  решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому 

оформлению опор;
-  решения по защите ВЛ от птиц;
-  маршруты доставки опор;
-  проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, 

изоляции, арматуре и т.д.;
4.3.2. Выбор земельного участка для строительства.

Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» раздел проектной документации: «Проект 
полосы отвода».

Кроме того, в указанный раздел разработать (подготовить) и включить следующие 
материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её 
прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

-  проекты планировки территории (при необходимости, яри соо?нбе?нс?н<!уюи/е.м 
обоснобянми);
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-  проекты межевания территории (при необходимости, ирм соо/нее/нс?ибую;%ам 
обосноеяним);

-  градостроительные планы земельных участков (при необходимости,
обоснобянмм);

-  решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков 
исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления;

-  расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных 
участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

-  кадастровые планы территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель 
- для ЛЭП, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в 
которые попадает земельный участок (полоса отвода);

-  сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам 
трассы);

-  решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении 
строительно-монтажных работ;

-  правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и 
земельный участок (в случае реконструкции).

4.3.3. Выполнить (при необходимости) мероприятия по резервированию 
земель/земельных участков и их частей для размещения ЛЭП в соответствии с положениями 
Земельного законодательства Российской Федерации, в том числе:

-  определить площади земельных участков, на территории которых планируется 
размещение объектов;

-  подготовить схему резервирования земель;
-  выявить все затрагиваемые строительством земельные участки, в том числе 

земельные участки, на которые отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН;
-  получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о 

наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;
-  получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, 

на территории которых планируется строительство и размещение объектов;
-  осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и 

оформлению земельно-правовых отношений с их участниками (собственники, 
землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

-  выявить участки, подлежащие изъятию для государственных нужд в связи со 
строительством объекта;

-  обеспечить получение решения о резервировании земель в уполномоченном 
государственном органе;

-  обеспечить опубликование решения о резервировании в официальных средствах 
массовой информации субъекта Российской Федерации/муниципального образования, на 
территории которого расположены резервируемые земли;

-  обеспечить внесение сведений о зарезервированных землях в ЕГРН
Оформить земельно-правовые отношения с собственниками/владельцами земельных 

участков и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП.
В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения 

проектируемых ЛЭП, провести оценку и определить рыночную стоимость с получением 
положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - 
на подтверждение стоимости).

При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной 
платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и 
муниципальных организаций) для строительства ЛЭП с получением положительного 
экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение 
стоимости).
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При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных 
участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить 
расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

4.3.4. При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях 
лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект 
рекультивации земель».

4.3.5. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным 
томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых 
природных территорий, а также при прокладке подводных кабелей во внутренних морских 
водах и территориальном море Российской Федерации, подраздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду» оформить отдельным томом.

4.3.6. Расчет санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых 
объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными разделами.

4.3.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в 
соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для 
энергетических объектов и оформить отдельным томом.

4.3.8. Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности 
выполнения строительно-монтажных работ, включая требования по выделению очередей и 
этапов строительства, с технологическими решениями и схемами, график поставки 
материалов и т.д.

В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского 
надзора за строительством (при необходимости).

4.3.9. Сметная документация.
4.3.9.1. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном 

по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд- 

смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и 
объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, 
Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие 
расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные 
текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word 
(*.doc, *.docx).

4.3.9.2. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать 
действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, 
ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии 
таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, 
ФЕРп-2001,ФСЦМ).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 
инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 
оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению 
инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная 
документация».

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен использовать индексы 
изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые 
к применению Минстроем России.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 
требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 
заказчика-застройщика.

Включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.
4.3.9.3. Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной
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продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить 
непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства 
затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно­
имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

4.3.10. При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного 
стиля объектов ПАО «МРСК Центра».

4.3.11. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).
Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с 
технологическими решениями и схемами.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной 
документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов 
унифицированных и типовых конструкций, типовой проектной документации, проектов 
повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной 
документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, 
систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр 
инновационных технологий ПАО «Россети».

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна 
содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости 
инновационных решений, примененных в рамках проекта.

4.3.12. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует 
рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов 
и технологий отечественного производства. Привести перечень типов/видов оборудования, 
конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не 
производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей 
основных материалов (до выбора на основании ТЭО с согласованием с Заказчиком или на 
основании результатов ТЗП).

4.3.13. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать 
техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым 
стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением 
Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 
19.08.2016 №239).

4.4. Требования к разработке и согласованию рабочей документации (РД) в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора и согласования 
основных технических решений (с ТЭО) и разработанной ПД.

РД должна содержать строительные и конструктивные решения ВЛ, в т.ч.:
-  строительную часть В Л (фундаменты, опоры). Тип фундаментов исходя из данных 

проектно-изыскательских работ;
-  чертежи решений несущих (основных) конструкций и отдельных элементов опор, 

описанных в ПД;
-  схемы крепления элементов конструкций (траверс, гирлянд изоляторов и т.д.);
-  выполнить заказные спецификации на все строительные материалы ВЛ.
-  иные решения в соответствии с НТД.
5. Особые условия
5.3.Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие 

расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:
-  в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных
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заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», из которых не менее 1 (одного) 
экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, 
заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов 
копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

-  в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD 
/ NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; 
xls, xtsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных 
сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных 
сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 
комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 
Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 
документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача 
документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц

5.4. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и 
рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 
№ 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических 
материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

5.5. При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен 
быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были 
внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по 
тексту документов.

5.6. Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью 
Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.7. Проектная организация обеспечивает:
-  получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том 

числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих 
организаций и органов местного самоуправления;

-  сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение 
положительных заключений;

-  внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в 
документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо 
эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения 
дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, 
выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без 
изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и 
изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти 
процентов общей стоимости работ по договору подряда.

5.8. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без 
получения согласования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

5.9. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку 
проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических 
условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения 
проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

5.10. В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от 
своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на 
земельные (лесные) участки (при необходимости).

5.11. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с
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получением исходно-разрешительной документации для проектирования.
5.12. Проектная организация предоставляет филиалу ПАО «МРСК ПАО «МРСК 

Центра» - «Воронежэнерго», все расчетные модели (включая графические схемы), 
использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и 
динамической устойчивости в форматах программных комплексов, с помощью которых 
проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

5.13. Технические решения проектной документации должны основываться на 
применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, 
материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость 
обязательного прохождения процедуры аттестации.

5.14. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.
5.15. При формировании проектных решений минимизировать использование 

импортных материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения 
импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить 
сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению 
импортных материалов и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели 
качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и 
т.д.).

5.16. Применяемые при проектировании ЛЭП материалы и системы диагностики 
должны быть согласованы производителями на предмет возможности реализации принятых 
технических решений, совместимости отдельных составных частей, соответствия выполняемых 
функции устройств их назначениям.

5.17. Технические решения проектной (рабочей) документации должны учитывать 
наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения 
работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» 
(утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н 
г. Москва).

6. Исходные данные для разработки проектной документации
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями 

Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение 
исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик 
обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации 
для получения информации.

7. Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ.
7.1. Строительство объекта выполняется в один пусковой комплекс в полном 

соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.
7.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с 

подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, 
согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

7.3. Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, 
прилагаемым к проекту.

7.4. Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с 
Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

7.5. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
7.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и 
передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции)
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или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном 
носителях

7.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:
-  СП(СНиП);
-  ПУЭ;
-  руководящими документами;
-  отраслевыми стандартами и др. документами.
7.8. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 
предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

7.9. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о 
допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет 
полную ответственность за работу субподрядчика.

7.10. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных 
работ по строительству отпайки от ВЛ 35 кВ № 87 и реконструкции ВЛ 35 кВ № 87 и несет 
полную ответственность при нарушении производства работ.

7.11. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит 
обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля 
разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

7.12. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними 
организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет 
самостоятельно.

7.13. Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными 
предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

7.14. Правила контроля и приемки работ.
7.15. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с 

представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» осуществляют входной 
контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль 
качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ 
требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической 
дисциплины в процессе строительства.

7.16. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии 
с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной 
работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и 
исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания 
Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

7.17. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и 
привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ 
возлагается на подрядную организацию.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем 

на 60 месяцев, на СМР и ПНР -  36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока -  с 
момента ввода в эксплуатацию.

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные 
в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан



направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается 
соответственно на период устранения дефектов.

9. Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ: 01.11.2021 г.
Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к 
оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений.

Начальник УКиТАСУ

Начальник УТРиЦ

Начальник УКС

Начальник СРЗАИиМ

А. П. Галицкий

О. В. Петров

А. А. Мозговой

А.Ю. Агапов


