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параметры оборудования 0,4-6 кВ, строительные решения и месторасположение определить 

проектом. 

2.2.3. Строительство КЛ 6 кВ от 1 секции шин РУ 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород (инв. 

№ 151444Ю1, наименование по бух. учету ПОДСТАНЦИЯ 110/6кВ "БЕЛГОРОД") до 1 секций 

шин РУВН 6 кВ проектируемых КТП № 1 и КТП № 2, общей протяженностью 4,1 км, из них 

открытым способом в траншее (многожильным кабелем с бумажной изоляцией с одним кабелем 

в траншее) – 1,8 км (СПП Z31-TP42285557.01), способом ГНБ (многожильным кабелем с 

бумажной изоляцией с одной трубой в скважине) – 2,3 км (СПП Z31-TP42285557.03). Трассу, 

марку и сечение токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.4. Строительство КЛ 6 кВ от 4 секции шин РУ 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород до 2 

секций шин РУВН 6 кВ проектируемых КТП № 1 и КТП № 2, общей протяженностью 4,1 км, из 

них открытым способом в траншее (многожильным кабелем с бумажной изоляцией с одним 

кабелем в траншее) – 1,8 км (СПП Z31-TP42285557.02), способом ГНБ (многожильным кабелем 

с бумажной изоляцией с одной трубой в скважине) – 2,3 км (СПП Z31-TP42285557.04). Трассу, 

марку и сечение токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.5. Реконструкцию ПС 110/6/6 кВ Белгород в части монтажа устройств крепления 

проектируемых КЛ 6 кВ в линейных ячейках 6 кВ (СПП Z31-TP42285557.10). 

2.2.6. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 1 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 1 до ВРУ 0,4 

кВ № 1 Заявителя, протяженностью 0,17 км (СПП Z31-TP42285557.05). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.7. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 2 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 1 до ВРУ 0,4 

кВ № 1 Заявителя, протяженностью 0,17 км (СПП Z31-TP42285557.06). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.8. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 1 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 2 до ВРУ 0,4 

кВ № 2 Заявителя, протяженностью 0,15 км (СПП Z31-TP42285557.05). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.9. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 2 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 2 до ВРУ 0,4 

кВ № 2 Заявителя, протяженностью 0,15 км (СПП Z31-TP42285557.06). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.10. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильными кабелями с пластмассовой изоляцией с 

двумя кабелями в траншее) от 1 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 1 до ВРУ 0,4 

кВ № 3 Заявителя, протяженностью 0,1 км (СПП Z31-TP42285557.05). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.11. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильными кабелями с пластмассовой изоляцией с 

двумя кабелями в траншее) от 2 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 1 до ВРУ 0,4 

кВ № 3 Заявителя, протяженностью 0,1 км (СПП Z31-TP42285557.06). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.12. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 1 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 2 до ВРУ 0,4 

кВ № 4 Заявителя, протяженностью 0,12 км (СПП Z31-TP42285557.05). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.13. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 2 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 2 до ВРУ 0,4 

кВ № 4 Заявителя, протяженностью 0,12 км (СПП Z31-TP42285557.06). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.14. Строительство КЛ 0,4 кВ (многожильным кабелем с пластмассовой изоляцией с 

одним кабелем в траншее) от 1 секции шин РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП № 1 до границы 
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участка Заявителя, протяженностью 0,01 км (СПП Z31-TP42285557.05). Трассу прохождения, 

марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил линии определить проектом. 

2.2.15. Выполнить учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности в 

соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии и Правилами устройства электроустановок с установкой одного РП 0,4 кВ. В РП 0,4 кВ 

предусмотреть установку одного комплекта средств коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) трехфазного прямого включения 0,4 кВ (СПП Z31-TP42285557.09). 

2.2.16. Установить прибор учета класса точности не ниже 1,0. Давность поверки не более 

12 месяцев. 

2.2.17. Предусмотреть защиту средств учета от несанкционированного доступа. 

2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления 

об утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 

(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской 

области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета 

и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 

территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 

территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 

(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий 

размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка ПСД одной стадией: проектной документации (пояснительной записки 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 (в редакции 

Постановления правительства № 963 от 27.05.2022), рабочей документации (в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации. 

2.3.6. Согласование ПСД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации 

по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений 

и проектную документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) 

с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 

необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 

ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Максимальная присоединяемая мощность – 648 кВт. 

3.2. Категория надёжности электроснабжения: вторая – 642 кВт, третья – 6 кВт. 

3.3. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 
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3.4. Мероприятия технических условий заключенного с заявителем договора 

об осуществлении технологического присоединения, подлежащие выполнению, в том числе 

необходимость поэтапного ввода в работу строящихся (реконструируемых) объектов 

электросетевого хозяйства. 

3.5. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки 

в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции 

с заменой проводов.  

3.6. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ. 

3.7. Сведения об установленном оборудовании ПС, РП, ТП. 

3.8. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

3.9. Схема сети технологической связи. 

3.10. Сведения о программном обеспечении и оборудовании ЦУС. 

3.11. Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора 

в соответствии с отдельным запросом Подрядчика. 

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная документация 

4.1. Пояснительная записка. 

 реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения и иных документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектно-сметной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, 

на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию 

объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты 

климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде 

Белгородской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих 

категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. 

Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при 

специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго»; 

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом 

снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа 

перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности 

подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование 

выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, 

в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения 

начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет 

располагаться электросетевой объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

 технико-экономические характеристики проектируемых объектов 

распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, 

пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 
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 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки 

к проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»; 

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть 

пояснительной записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт 

«Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных 

решений, примененных в рамках проекта. 

 сведения о примененной иностранной (импортной) продукции. Текстовая часть 

пояснительной записки должна содержать раздел «Применение иностранной (импортной) 

продукции» с обоснованием применения иностранной (импортной) продукции на основе 

анализа рынка и формированием перечня иностранного (импортного) оборудования, 

материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией со стоимостью 

на основании сметного расчета. 

4.2. Проект полосы отвода. 

4.2.1. Привести в текстовой части 

 характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

 обоснование планировочной организации земельного участка; 

 расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного 

и площадного объекта электросетевого комплекса; 

 мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, 

с планом трассы с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, с указанием 

надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих 

в пятно застройки; 

 разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися 

в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) капитального 

строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, 

с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 

являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается 

в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики 

на муниципальных землях. 
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4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ); 

 описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, 

а также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

 описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, 

в.ч. соединительных и концевых муфт); 

 описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства. 

4.3.2. Привести в графической части 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации, 

ведомости опор, фундаментов. 

 чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок; 

 схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 

 профили пересечений с инженерными коммуникациями. 

4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

4.4.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 

объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 

 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 

коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 

153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

4.4.2. Привести в графической части 

 однолинейную схему площадного объекта; 

 компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, ТП, 

РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного 

объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-

экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам 

оборудования; 

 решения по заземлению и т.д. 

4.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается 

в состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного 

объекта или его части). 

4.6. Проект организации строительства: 

 характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 
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 сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

 сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы; 

 перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

 организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ. 

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 

(при необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.10. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, выполнить разработку отдельного раздела проекта «Узел учета 

электрической энергии». Прибор учета должен удовлетворять требованиям Раздела III Правил 

предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета 

электроэнергии (мощности) утвержденными ПП-890 от 19.07.2020 г.» 

4.11. Требования к сметной документации 

4.11.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, 

а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО 

«Россети Центр и Приволжье». 

4.11.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (УНЦ), с обеспечением не превышения 

стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.11.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном 

по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной 

документации. 

4.11.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах 

ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы 

(локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости 

строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, 

прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, 

иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате 

MS Word (*.doc, *.docx). 

4.11.5. При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя 

РФ № 1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа № 378/пр от 18.05.2022) с 30.12.2022 

использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае переноса срока 
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вступления в действие базы ФСНБ-2022 использовать для составления сметной документации 

в базовом уровне цен базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениями. 

4.11.6. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты 

на осуществление строительного контроля. 

4.11.7. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные 

расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку 

затрат. 

4.11.8. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом 

Минстроя РФ от 4.08.2020 № 421/п, определить непосредственный размер и включить 

в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-

разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также 

прочие и лимитированные затраты. 

4.11.9. В случае применения инновационных решений (в т.ч. результатов НИОКР ПАО 

«Россети»/ПАО «Россети Центр и Приволжье», реализованных в рамках лицензионных 

договоров), приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная 

стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат 

по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта 

«Сметная документация». 

4.11.10. В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная 

стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат 

по применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных расчетов в разделе 

проекта «Сметная документация». 

4.11.11. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 

№ 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой. 

4.12. Требования к оформлению ПСД 

4.12.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.12.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.12.3. При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 

документы и материалы: 

4.12.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных 

и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы 

расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления 

(зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, 

разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых 

в монтажной зоне и т.п.); 

4.12.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.12.3.3. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых 

конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами 

опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор). 
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4.12.3.4. Прилагаемые документы: 

 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы. 

4.12.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.12.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», распоряжения ПАО «Россети Центр» № ЦА/14/14-р от 03.02.2020, ЗИП и аварийный 

резерв (при обосновании). 

4.12.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД 

предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе (в архивном коробе сброшюрованную в 

тома, сложенными на формат А4 (ГОСТ 2.301), в переплете с прозрачной пластиковой 

обложкой) и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, 

второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи 

принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной документации, 

предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.12.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. 

4.12.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF 

с пофайловым разделением страниц. 

4.12.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

4.12.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, 

и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.13. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.13.1. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных 

аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, 

в соответствии с регламентом РГ БП 11/13. 

4.13.2. Запретить при проектировании применение (импортного) программного 

обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной 

инфраструктуры. 

4.13.3. Технические решения проектной документации должны основываться 

на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной 

продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые 

включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной 

продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России 

и Минцифры России, считать иностранными (импортными). 

4.13.4. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

4.13.5. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6(10) кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями 
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на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», 

окончательно уточнить на стадии проектирования. 

4.13.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.13.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации 

и действующим отраслевым требованиям. 

4.13.8. Технические решения проектной документации должны основываться 

на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, 

материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен 

на сайте ПАО «Россети» по ссылке 

https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), 

в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного 

прохождения процедуры аттестации. 

4.13.9. В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» 

должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» 

по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации. 

4.13.10. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с Заказчиком. 

4.14. При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 

оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно 

уточнить на стадии проектирования. 

4.14.1. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной 

в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 

по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной 

эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.14.2. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 

25 лет. 

4.14.3. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать 

с филиалом. 

4.14.4. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены 

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 

существующей и перспективной мощности. 

4.14.5. При проектировании ТП, РП предусмотреть установку стационарных 

сигнализаторов напряжения в ячейках типа СЭЩ-70 и аналогичных им в КРУ 6-35 кВ, 

РП 6-20 кВ, в том числе в шкафах с двухсторонним обслуживанием. 

4.14.6. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.14.7. Основные требования к КЛ 6(10) кВ 

Напряжение, кВ 6 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 8,2 (уточнить при проектировании) 

Конструктивное исполнение  трехфазное 

Сечение жилы, кв. мм 95 (уточнить при проектировании) 

Количество КЛ, шт. 2 (уточнить при проектировании) 
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Количество проколов, шт. /протяженность, км 

(ориентировочно) 
32 / 4,6 (уточнить при проектировании) 

Материал изоляции кабеля 6-10 кВ  
с бумажно-масляной изоляцией (уточнить при 

проектировании) 

Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ  нет (да при заходах в ЗРУ ПС, ТП, РП) 

Прокладка КЛ в трубах 

Во всех случаях, 

кроме 

технологического 

присоединения 

потребителей 

до 150 кВт 

Согласно СТО 34.01-2.3.3-037-2020  

ПАО «Россети», определить проектом 

При 

технологическом 

присоединении 

до 150 кВт 

(уточнить при проектировании) 

ПНД/ВПД 

4.14.8. Основные требования к КЛ 0,4 кВ: 

Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 
1,09 (уточнить при 

проектировании) 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 
150 (уточнить при 

проектировании) 

Количество КЛ, шт. 9 (уточнить проектом) 

Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) нет (уточнить проектом) 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х проводное 

Марка кабеля 0,4 кВ 

АВБбШв-1 или аналог 

(уточнить при 

проектировании) 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 

кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций 

в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами 

транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований 

Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 

пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры». 

Трубы для прокладки кабелей должны соответствовать СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО 

«Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ. 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, 

в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии 

с действующим изданием ПУЭ. 

При проектировании КЛ выполнить следующие расчеты: 

 расчет величины емкостных токов; 

 расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической 

стойкости к токам КЗ; 

 проверку по падению напряжения. 

При прокладке КЛ 0,4-6 (10) кВ предусмотреть: 

 защиту в соответствии с ПУЭ; 
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 требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах 

переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, 

пикеты. 

4.14.9. Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ № 1 и № 2 

Наименование Параметры 

Конструктивное исполнение 

Тип КТП 
Проходная (уточнить при 

проектировании) 

Конструктивное исполнение КТП киосковая 

Номинальное напряжение ВН/НН, кВ 6/ 0,4 

Климатическое исполнение и категория размещения У1 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее не менее IP 34 

Высота установки над уровнем моря, м, не более 1000 

Трансформатор в комплекте поставки  да 

Количество трансформаторов 2 

Тип ввода ВН кабельный  

Тип ввода НН  кабельный 

Коридор обслуживания 
в РУВН нет 

в РУНН нет 

Силовой трансформатор 

Тип трансформатора масляный герметичный 

Номинальная мощность, кВА 400 

Номинальное напряжение обмоток, кВ: 
ВН 6 

НН 0,4 

Схема и группа соединения обмоток Δ/Yн (Y/Zн) 

Способ и диапазон регулирования на стороне ВН ПБВ ±2х2,5% 

Потери ХХ, Вт, не более 
Х2, согласно стандарту 

СТО 34.01-3.2-011-2021 

Потери КЗ, Вт, не более 
К2, согласно стандарту  

СТО 34.01-3.2-011-2021 

РУ ВН 

Тип защитного аппарата  предохранитель 

Номинальный ток, А 50 

Номинальный ток отключения, кА 12,5 (уточнить при проектировании) 

РУ НН 

Тип вводного коммутационного аппарата 
рубильник и стационарный 

автоматический выключатель 

Номинальный ток вводного аппарата, А 630 

Число отходящих линий (с учетом расширения) 5 

Тип коммутационного аппарата отходящих линий 

автоматический выключатель с 

тепловым и электромагнитным 

расцепителями (уточнить 

проектом) 

Отходящие 

линии 

Номер линии 1 2 3 4 5 

Номинальный ток, А 630 630 250 250 16 

Резерв - 
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Наименование Параметры 

Учёт в РУНН 

(ввод) 

счетчик электрической энергии 

входит в состав 

специализированного шкафа ТМ и 

АСУЭ 

трансформаторы тока 0,4 кВ 

класса точности не ниже 0,5S, 

межповерочный интервал не менее 

4 лет (8 лет – при наличии на рынке 

трансформаторов тока с 

подтвержденными ресурсными 

испытаниями), прозрачная 

клеммная крышка вторичных цепей 

с возможностью опломбирования 

наличие испытательной коробки 

 входит в состав 

специализированного шкафа ТМ и 

АСУЭ 

Защита от несанкционированного 

доступа 

Должна быть обеспечена 

возможность защиты цепей учета 

(контактные соединения, 

промежуточные клеммники цепей 

тока и напряжения, крышки 

клеммных колодок ТТ и ПУ) путем 

опломбирования контрольными 

пластиковыми пломбами 

Учёт в РУНН 

(отходящие 

линии) 

Номер линии 1 2 3 4 5 

Резерв - 

счетчик электрической энергии 

Трехфазный, трансформаторного 

(через измерительные 

трансформаторы 

тока)/непосредственного (0,4 кВ), 

включения, подключение по 

цифровому интерфейсу к 

УСПД/контроллеру, входящему в 

шкаф ТМ и АСУЭ, соответствует 

требованиям  

СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО 

«Россети» 

трансформаторы тока 0,4 кВ 

класса точности не ниже 0,5S, 

межповерочный интервал не менее 

4 лет (8 лет – при наличии на рынке 

трансформаторов тока с 

подтвержденными ресурсными 

испытаниями), прозрачная 

клеммная крышка вторичных цепей 

с возможностью опломбирования 

наличие испытательной коробки да 
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Наименование Параметры 

Защита от несанкционированного 

доступа 

Должна быть обеспечена 

возможность защиты цепей учета 

(контактные соединения, 

промежуточные клеммники цепей 

тока и напряжения, крышки 

клеммных колодок ТТ и ПУ) путем 

опломбирования контрольными 

пластиковыми пломбами 

Требование 

к АСТУ 

(АСУЭ и ТМ) 

Во всех случаях, кроме 

присоединения потребителей 

до 150 кВт 

Установка шкафа ТМ и АСУЭ в 

комплекте: 3ф. прибор(ы) учета 

(ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ (должен 

соответствовать требованиям СТО 

34.01-5.1-009-2021) с интерфейсом 

RS-485, модуль или модули ввода 

дискретных сигналов 

(телесигнализации), испытательная 

коробка, УСПД/контроллер с GSM-

модемом (функции ТМ и АСУЭ, 

должен соответствовать 

требованиям СТО 34.01-5.1-010-

2021), источник резервного питания 

на базе ионисторов, 

обеспечивающий автономность 

работы не менее 3-х минут.  

Характеристики контроллера и 

модуля ввода дискретных сигналов 

определяются в зависимости от 

необходимого объема сбора 

телеметрической информации в 

соответствии с требованиями 

Методических указаний по 

автоматизации распределительных 

воздушных электрических сетей 6-

10 кВ и оборудованию 

устройствами телеметрии ТП 6-

10/0,4 кВ ПАО «МРСК Центра» 

(МИ БП 11/07-01/2020). 
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Наименование Параметры 

При присоединении потребителей 

до 150 кВт 

Вводной прибор(ы) технического 

учета РУ 0,4 кВ должен 

соответствовать требованиям СТО 

34.01-5.1-009-2021 (данные учёта 

э/э в ИВК ВУ и АСТУ) с 

источником резервного питания от 

на базе ионисторов, 

обеспечивающим автономность 

работы не менее 3-х минут; 

Требования к ПУ в части ТМ: 

Передача данных ТМ в протоколе 

МЭК 60870-5-104 

Контроль наличия напряжения на 

вводе 0,4 кВ (1 ТС). Контроль 

открытия двери шкафа со 

счетчиком/отсека АСУЭ (при 

наличии) и дверей КТП (1 

обобщенный ТС). 

Телеизмерения текущих параметров 

Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср, P, Q. 

 

Прибор коммерческого учета при 

наличии границы балансовой 

принадлежности в ТП (данные 

учёта э/э в ИВК) должен 

соответствовать требованиям СТО 

34.01-5.1-009-2021. 

 

Тип АСУЭ филиала  ПО «Пирамида-сети» 
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Наименование Параметры 

Категория значимости объектов КИИ 

В проектной документации 

предусмотреть определение 

категории значимости объектов 

КИИ на основании показателей 

критериев значимости объектов 

КИИ и их значений, 

предусмотренных перечнем 

показателей критериев значимости 

объектов КИИ Российской 

Федерации и их значений, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил 

категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации, а также перечня 

показателей критериев значимости 

объектов критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации и их 

значений». 

Требования к информационной безопасности 

В проектной документации 

определить предварительные 

требования к обеспечению 

информационной безопасности на 

объекте, в том числе требования по 

обеспечению безопасности 

значимых объектов КИИ в 

соответствии с приказом 

Федеральной службы по 

техническому и экспортному 

контролю России от 25.12.2017 № 

239 «Об утверждении Требований 

по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». 

4.14.10. Телемеханизация (наблюдаемость КТП). 

В КТП предусмотреть дистанционный контроль наличия напряжения на секциях шин 

и отходящих линиях 0,4 кВ с передачей данных телемеханики - телесигнализации (далее – ТМ) 

в диспетчерский пункт. 

В КТП предусмотреть сигнал («сухой контакт») открытия любой входной двери 

с подключением к устройству контроля для передачи в диспетчерский пункт. 

Передача данных ТМ должна быть организована в ОИК ЦУС филиала ПАО «Россети 

Центр» - «Белгородэнерго» посредством GSM-сети. 

Протокол передачи данных согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго». 
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Перечень контролируемых и передаваемых сигналов в диспетчерский пункт согласовать 

с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». 

Требования к размещению устройств контроля в КТП: 

− должно быть размещено в пластиковом или металлическом корпусе, покрытие 

металлического шкафа – порошковая краска; 

− место размещения должно обеспечивать безопасное обслуживание устройства; 

− все металлические нетоковедущие части должны быть соединены с общим 

контуром электрического заземления; 

− питание устройства контроля должно быть организовано от отдельного 

автоматического выключателя. 

Если в качестве коммутационных аппаратов вводов и отходящих линий 0,4 кВ 

применяются автоматические выключатели, то сигналы наличия напряжения на отходящих 

линиях 0,4 кВ допускается брать с дополнительных контактов соответствующих 

автоматических выключателей; при этом необходимо контролировать наличие напряжения на 

вводах 0,4 кВ. Если коммутационные аппараты не оборудованы дополнительными контактами 

положения, то необходимо обеспечить контроль наличия напряжения на отходящих линиях 

0,4 кВ по каждой фазе т.е. пропадание напряжения на любой фазе должно привести 

к срабатыванию соответствующего сигнала. 

Контроль напряжения необходимо обеспечить по всем секциям шин РУНН 0,4 кВ. 

Устройство контроля должно быть с резервным источником питания (ионисторным) 

и обеспечивать автономность работы при отсутствии питания не менее 1 минуты. 

Устройство контроля должно иметь защиту от перенапряжения по сети. 

Устройство контроля должно обеспечивать работоспособность при температуре 

окружающего воздуха -40…+70 ℃. 

При проектировании ТП должны быть предусмотрены следующие конструктивные 

решения КТП/СТП: 

 выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО 

«Россети Центр» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ» 

от 02.12.2014 № ОУ-05-2014; 

 размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять 

в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных 

подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано; 

 количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных 

аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов; 

 трансформаторный отсек ТП должен быть оснащен сетчатым ограждением, 

исключающий возможность доступа в отсек. Крепление сетчатого ограждения должно быть 

выполнено на болтовых соединениях по периметру проема и позволять демонтаж сетчатого 

ограждения для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ; 

 крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. 

Замки на дверях – внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию 

и открываться одним ключом (в комплекте 5 ключей). Двери и створки ворот должны иметь 

фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное 

исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков, а также навесные замки 

установленного образца по согласованию с заказчиком; 

 способ окраски: краска полимерная порошковая, цвета в соответствии 

с корпоративным стандартом ПАО «Россети»; 

 в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы 

устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от –45 Сдо + 40 С); 

 конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены; 
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 предусмотреть наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя 

нагрузки, дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей 

разъединителя и др.; 

 предусмотреть окраску КТП в соответствие с утвержденными корпоративными 

цветами Заказчика, на дверях КТП предусмотреть нанесение знаков безопасности, логотипа 

Заказчика и телефона 8-800-220-0-220.  

 защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями 

перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ; 

 выбор мощности трансформаторов производить на основании требований, 

определенных техническими условиями. При проектировании обеспечивается уточнение 

мощности трансформаторов на основании технико-экономического сравнения вариантов, 

учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках 

трансформаторов; 

 конструкция трансформаторных подстанций и распределительных 

трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность 

при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более; 

 силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением 

современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь; 

 предусмотреть устройство компенсации реактивной мощности холостого хода 

трансформатора (блок конденсаторов); 

 трансформаторы применять с уменьшенными потерями электроэнергии (Х2 К2). 

Допустимые отклонения определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (15 % для потерь 

холостого хода, 10 % для потерь короткого замыкания и суммарно не более 10 %); 

Мощность, кВА 

Класс энергоэффективности Х2 К2 

Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт 

Х2 +15% К2 +10% 

63 160 184 1270 1397 

100 217 250 1591 1750 

160 300 345 2136 2350 

250 425 489 2955 3251 

400 565 650 4182 4600 

630 696 800 6136 6750 

1000 957 1101 9545 10500 

1250 1350 1553 13250 14575 

1600 1478 1700 15455 17001 

2500 2130 2450 23182 25500 

 для присоединения проводов к выводам трансформатора, использовать зажимы 

аппаратного типа АШМ. 

 на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-

10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-

24-001-2015; 

 на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная 

табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО 

«Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»); 

 для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУНН 0,4 кВ применять шланг 

электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) 

с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет 

(бушинг) для ввода в шкаф РУНН 0,4 кВ; 
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 в РУНН 0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, 

соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема 

должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУНН); 

 присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым 

конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам 

воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 

ПТЭ); 

 в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать 

оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных 

работ количество изгибов заземляющих проводников. 

4.14.11. Требования к информационным и предупреждающим знакам: 

Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки 

и использования на объектах филиала информационных и предупреждающих знаков, 

реализуемых в рамках Требований в соответствии с «Методическими указаниями 

по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам 

и плакатам», размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» 

и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МИ БП 10.1/05-01/2020 (распоряжение ПАО «МРСК 

Центра» от 03.02.2020 № ЦА/14/14-р) и распоряжением ПАО «Россети» № 501р от 09.11.2018 

«Об утверждении требований к информационным знакам». 

4.14.12. Дополнительные требования при технологическом присоединении 

потребителей до 150 кВт: 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 

быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 

решений:  

 установки телеметрии ТП при реконструкции ТП с заменой силового 

трансформатора или организацией нового фидера; 

 установки шкафа ТМ в комплекте с УСПД или контроллером телеметрии при 

установке новых ТП (рассмотреть реализацию передачи телеметрической информации 

со счетчика электрической энергии); 

 применения силовых трансформаторов СТП с уменьшенными потерями КЗ и ХХ; 

 применения дорогих материалов (оцинкованные траверсы и корпуса КТП, 

термостойкие трубы для прокладки КЛ);  

 применения кабеля из сшитого полиэтилена при строительстве КЛ 6-10 кВ 

(рассмотреть применение кабеля с бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной 

нестекающим изоляционным составом); 

 применения стальных многогранных опор (СМО) 0,4 кВ; 

 применения двухстоечных опор А23 (проект 25.0017) при строительстве 

ВЛИ 0,4 кВ протяженностью до 42 м (с применением одностоечных опор типа К21 по проекту 

21.0112 с заглублением на 3 метра). 

5. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации: 

5.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации 

и решаемых задач должны быть направлены на: 
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 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, 

уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, 

в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы 

и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания 

и хранения резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть 

проведены следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 

№ 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 

значений»; 

 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии 

с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 

и БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 

безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 

5.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности: 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы 

информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации 

Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз 

безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ 

должны быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 
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 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

6. Требования к проведению СМР и ПНР 

6.1. Последовательность проведения работ: 

6.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

6.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

6.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном 

этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории 

до первоначального состояния). 

6.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии 

с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ 

(визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ). 

6.2. Основные требования при производстве работ: 

6.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

6.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 

6.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

6.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

6.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД 

и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 

организацией без изменения сметной стоимости). 

6.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 

6.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

6.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 

6.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 
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6.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта 

в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

7. Требования к подрядной организации 

Подрядная организация: 
− должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ 

не менее 3 лет; 
− должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования 

и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 
− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, 

по согласованию с Заказчиком. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем 

на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 
момента ввода в эксплуатацию. 

8.1.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

9. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.04.2024 

г. 
Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются 

в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов 

выполненных работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования 

к проектированию: 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ;  
− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 

«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 
значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований 

по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации»; 
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 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

 Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции 

Постановления правительства № 963 от 27.05.2022); 

 Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

 Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

 Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

 Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

 СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 

0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

 СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная 

и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

 СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная 

и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования». 

 СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования 

к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

 СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

 СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

 СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 

6-10 (20) кВ. Общие технические требования»; 

 СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 
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