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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 

строительства"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 ЛС 02-01-02 Монтаж 1-но фазного прибора учета прямого 

включения

0,000 1,515 12,843 0,000 14,358

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

0,000 1,515 12,843 0,000 14,358

Итого по Главам 1-7 0,000 1,515 12,843 0,000 14,358

4 Методика определения затрат 

на строительство временных 

зданий и сооружений, 

включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости 

строительства объектов 

капитального строительства 

по приказу 332/пр от 

19.06.2020 Приложение №1 

п.39.2

Нормы затрат на строительство временных 

зданий и сооружений 2,5%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8. "Временные здания и 

сооружения"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 0,000 1,515 12,843 0,000 14,358

6 Приказ Минстроя РФ от 

25.05.2021 № 325/пр

Производство работ в зимнее время - 1,9% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 0,000 1,515 12,843 0,000 14,358

9 Постановление Правительства 

РФ от 21 июня 2010г. №468

Строительный контроль - 2,14% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Приказ 127-ТБ от 28.03.2022 Содержание службы заказчика 5,24% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10. "Содержание службы 

заказчика. Строительный контроль"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Смета №12-01-02 Проектные и изыскательские работы 0,000 0,000 0,000 1,147 1,147

Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, проектные и 

изыскательские работы"

0,000 0,000 0,000 1,147 1,147

Итого по Главам 1-12 0,000 1,515 12,843 1,147 15,505

12 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3%

0,000 0,045 0,385 0,034 0,464

Итого "Непредвиденные затраты" 0,000 0,045 0,385 0,034 0,464

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 0,000 1,560 13,228 1,181 15,969

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 
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ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных 

работ

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  3 квартал 2023г.
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