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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 

строительства"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 ЛС 02-01-04 Монтаж 3-х фазного прибора учета 

полукосвенного включения

0,000 50,646 0,000 0,000 50,646

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

0,000 50,646 0,000 0,000 50,646

Итого по Главам 1-7 0,000 50,646 0,000 0,000 50,646

3 Методика определения затрат на 

строительство временных зданий и 

сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства 

объектов капитального строительства по 

приказу 332/пр от 19.06.2020 Приложение 

№1 п.39.2

Нормы затрат на строительство временных 

зданий и сооружений 2,5%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8. "Временные здания и 

сооружения"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 0,000 50,646 0,000 0,000 50,646

4 ЛС 09-01-04 Пусконаладочные работы 3-х фазного прибора 

учета полукосвенного включения

0,000 0,000 0,000 4,078 4,078

5 Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 

325/пр

Производство работ в зимнее время - 1,9% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 0,000 0,000 0,000 4,078 4,078

Итого по Главам 1-9 0,000 50,646 0,000 4,078 54,724

6 Постановление Правительства РФ от 21 

июня 2010г. №468

Строительный контроль - 2,14% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ 127-ТБ от 28.03.2023 Содержание службы заказчика 5,24% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10. "Содержание службы 

заказчика. Строительный контроль"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Смета №12-01-04 Проектные и изыскательские работы 0,000 0,000 0,000 1,147 1,147

Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, проектные и 

изыскательские работы"

0,000 0,000 0,000 1,147 1,147

Итого по Главам 1-12 0,000 50,646 0,000 5,225 55,871

9 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3%

0,000 1,519 0,000 0,157 1,676

Итого "Непредвиденные затраты" 0,000 1,519 0,000 0,157 1,676

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 0,000 52,165 0,000 5,382 57,547
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