
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023 г.

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

1 20,44 20,44 26,74 547

2 21,65 21,65 11,01 238

3 2,26 2,26 26,74 60

4 176,90 176,90 8,34 1 475

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,18 0,18

218,99 218,99

22,70 607

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,02 589

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,58 310

252,59 3 159

2 ФЕРм08-02-411-03 100 м 0,07

1 269,22 18,85 26,74 504

2 168,52 11,80 11,01 130

3 7,28 0,51 26,74 14

4 600,78 42,05 8,34 351

чел.-ч 28,64 2,0048

чел.-ч 0,58 0,0406

1 038,52 72,70

19,36 518

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 18,78 502

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Итого по расценке

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: 

до 78 мм

Объем=7 / 100

ОТ

ЭМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

в т.ч. ОТм

М

Раздел 1. Щит учёта на опоре

ЗТм

№ п/п
Индекс

ы

Количество

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

(наименование конструктивного решения)

Монтаж 3-х фазного прибора учета полукосвенного включения

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина 

до 600х600 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,87 264

101,35 1 751

3 ФЕРм08-02-412-08 100 м 0,07

1 295,54 20,69 26,74 553

2 57,96 4,06 11,01 45

3 8,03 0,56 26,74 15

4 187,08 13,10 8,34 109

чел.-ч 31,44 2,2008

чел.-ч 0,64 0,0448

540,58 37,85

21,25 568

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,61 551

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,84 290

69,30 1 548

329,54 3 952

59,98 1 604

37,51 413

3,33 89

232,05 1 935

423,24 6 458

59,98 1 604

37,51 413

3,33 89

232,05 1 935

61,41 1 642

32,29 864

63,31 1 693

61,41 1 642

32,29 864

423,24 6 458

4 ТЦ_21.2.01.01_36_77136889

60_09.09.2023_02

м 7 625,12 1,0506 551,20 8,34 4 597

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 ТЦ_20.1.01.08_36_77136889

60_09.09.2023_02

шт 4 424,23 1,0506 213,79 8,34 1 783

(Электротехнические установки на других объектах)

Зажим Р645

  Итого по разделу 1 Щит учёта на опоре

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

Провод СИП-2 3х95+1х95

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Щит учёта на опоре :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Объем=7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 240 мм2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

6 ТЦ_20.2.06.05_36_77136889

60_09.09.2023_02

шт 1 37,40 1,0506 4,68 8,34 39

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 ТЦ_22.2.02.20_36_77136889

60_09.09.2023_02

шт 5 13,20 1,0506 8,27 8,34 69

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

8 ТЦ_08.1.02.13_36_36631258

50_01.09.2023_02

м 7 246,93 1,0506 217,75 8,34 1 816

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

995,69 8 304

995,69 8 304

995,69 8 304

995,69 8 304

995,69 8 304

8 304

9 шт 1 35 884,00 4 302,64 8,34 35 884

(Электротехнические установки на других объектах)

4 302,64 35 884

4 302,64 35 884

4 302,64 35 884

4 302,64 35 884

4 302,64 35 884

4 302,64 35 884

5 627,87 48 140

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы

  Итого по разделу 3 Материалы заказчика

     Материалы заказчика

          Монтажные работы

               Шкаф ВШУ с ФОБОС 3Т 230 IQOGL-A ТТИ150/5, "шт" Кол-во: 1

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. Материалы заказчика

Шкаф ВШУ с ФОБОС 3Т 230 IQOGL-A ТТИ150/5

Итоги по разделу 3 Материалы заказчика :

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Стяжной хомут Е778

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Металлорукав  Ø63 мм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Кронштейн СА25

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
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59,98 1 604

37,51 413

3,33 89

5 530,38 46 123

5 721,57 50 646

59,98 1 604

37,51 413

3,33 89

5 530,38 46 123

61,41 1 642

32,29 864

63,31 1 693

61,41 1 642

32,29 864

5 721,57 50 646,00

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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